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Tisztelt Ajánlattevő! 
 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel: 
 
 

I. Ajánlatkérő 
 

1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

tel.: +36-62 517-517, fax.: +36-62/ 517-516, e-mail: titkarsag@algyo.hu 
www.algyo.hu 

 
 
 

1.2. Az eljárásban kapcsolattartó  
 

Katona Máté 
pályázati referens 
Algyői Polgármesteri Hivatal 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Tel.: 0620/50 33250 
Email: katona.mate@algyo.hu 
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II. A beszerzés tárgya 
 
2.1. A beszerzés tárgya: 
építési beruházás 
 
2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei:  
Vállalkozási-építési szerződés „Algyő szennyvíztisztító telep, anaerob medence és 
vízbevezetés átalakítás” tárgyban, a műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal. 
 
 
 
2.2.1. a kivitelezés rövid meghatározása:  
 
A meglévő, két párhuzamos biológiai sorral rendelkező műtárgy, használaton kívüli anaerob 
medenceterének átalakítás úgy, hogy a két páhuzamos biológiai tisztítósor, külön-külön 
üzemeltethető legyen, a teljes beérkező maximális szennyvízmennyiség egy soron történő 
tisztításával. 
Az átalakítás nem változtatja meg a létesítmények funkcióját, illetve nem tartalmaz 
beavatkozást a jelenlegi vízkezelési technológiába. 
A tervezett átalakítás a vízkezelés folyamatos üzemének fenntartása mellett valósítandó meg 
 
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban. 
 
2.2.2. A teljesítés helyszíne:  
6750 Algyő, 01784/2 HRSZ 
 
 
2.2.3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 
 
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület 
átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb 75 naptári napon belül kell a 
kivitelezést befejezni és a műszaki átadás átvételt megkezdeni, majd azt legkésőbb 30 
nap alatt befejezni, így a kivitelezés teljes időtartama legfeljebb 105 naptári nap. 
 
 
 
2.2.4. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: 
 
Előlegfizetés: Ajánlatkérő előleget nem fizet 
 
Számlázás:  
Az ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: 

 
1. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a 

vállalkozási díj 50 %-a mértékében. A beépítésre kerülő anyagok és alkatrészek 
dokumentált helyszínre szállítása is beszámíthat az 50%-os készültségbe. 

 
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, az építmények minden rendszerének 
működőképes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában és hiánytalan, eredményes 
műszaki átadása és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a nettó 
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ellenérték fennmaradó 50%-a összegéről nyújtható be végszámla, amellyel a teljes 100%-os 
díj kifizetésre kerül. 
 
 
A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel arra, 
hogy a kivitelezés NEM engedélyköteles, így a kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, azt a 
Vállalkozó fizeti meg (egyenes ÁFA). 
 
Fizetési folyamat, határidő: 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 
vagy az elismerés megtagadásáról az ÁFA tv. és a Ptk. előírása szerint köteles nyilatkozni. 
 
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként 
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem 
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
 
A kifizetés az alábbi forrásból történik, utófinanszírozással 

Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia Program 

HUSRB/23R/12/047 - BEST WASTEWATER 

Támogatás intenzitása összesen: 95%: 
EU hozzájárulás: 85%. 
Hazai hozzájárulás: 10%. 
 
Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet 24. § előírása, továbbá a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet vonatkozik. 
„a 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok 
végrehajtásáról 
 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). 
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III. Az ajánlatok értékelési rendje 

 
3.1. Az értékelés szempontja: 

Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenértéket kérőt hirdeti nyertesnek 
 
 
 

A bírálat alapját a nettó mindösszesen vállalkozói díj képezi. 

Az ajánlati ár átalányár, a teljes kivitelezésre kell ajánlatot tenni! A csatolt árazatlan 
költségvetést kell beárazni a beszerzési műszaki leírásban előírtak szerint, annak 
minden tételsorában az elvárt ellenértéket megadni, majd ezt összeadni és a 
Főösszesítőn összeadva kell a bírálat alapjául szolgáló nettó árat megadni. A 
Felolvasólapra a mindösszesen árat kell feltüntetni, valamint csatolni kell annak 
alapjául szolgáló árazott költségvetést. 

A költségvetést .xls és aláírt .pdf formátumban is be kell csatolni. 
 
A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (hatósági 
díjat is), illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle egyéb 
dokumentáció készítésének költségét, használatbavételi eljáráshoz szükséges 
energetikai tanúsítás költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő 
minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle 
díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, 
vagyonvédelmi költségeket, a termékdíjat, a garanciális és szavatossági 
kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit. A vállalkozói díjat semmilyen feltételhez nem lehet kötni. 
 

Az ajánlati árnak minimum 24 hónapra szóló teljes körű jótállást is biztosítania kell. 
A jótállás részletes feladatleírását a szerződéstervezet tartalmazza. 
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IV. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 

 
4.1. Az eljárás száma: 
 

Iktszám: ALPH/1921-23/2024. 
 

4.2. Az eljárás típusa, menete: 
A jelen beszerzési a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, közvetlen felhívással induló eljárás 
 
 
4.3. Ajánlattételi (benyújtási) határidő, a bontás kezdete: 
 

2024.       december 16                . nap     1000              óra 
 

 
4.4. A benyújtás módja, helye: 
Elektronikusan, az alábbi e-mail címre jutassa el: katona.mate@algyo.hu 
 
 
4.5. Az eredményhirdetés elektronikus úton a bontást követő 60 napon belül. 
 

4.6. Szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az eredményhirdetést követő 30 napon belül. 

4.7. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: 
Az Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét. 
 

4.8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, találkozás 2024. november 19 napján 10.00 órai 
kezdettel a kivitelezés helyszínén. 
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V. Becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 
 
 
5.1. Az ajánlattevő csatolja ajánlatát (árazott költségvetés)  aláírt .pdf formátumban és 
excell formátumban is. 
 
5.2. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdése szerinti aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A 
címpéldány kiállítási dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre 
jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a 
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.  

5.3. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára, a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 5 millió forint / kár és 10 
millió forint/év limitösszeggel, vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie. 

5.4. Felolvasólap cégszerű aláírással 



 

8. oldal, összesen: 17 
 

8

VI. Szerződéstervezet 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Megrendelő 
Név:  
Cím, székhely:  
Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  
Cím, székhely:  
Adószám:  
 
másrészről a(az) ___________________________________ mint vállalkozó- továbbiakban: 
Vállalkozó – melynek adatai a következők:  
Név:  
Cím, székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya: 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „              ” tárgyú építési 
munkákat, a beszerzési eljárásban kiadott műszaki tartalom, valamint a Vállalkozó 
ajánlata szerinti tartalommal. 
a teljesítés helye:  
1.2. Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák 
terjedelmét, műszaki tartalmát a beszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció, adott 
esetben az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlat foglalják 
magukban. E dokumentumok a szerződéshez való közvetlen fizikai csatolás nélkül is a 
szerződés részét képezik. 
1.3. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges 
mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette 
meg. 
1.4. Az igényelt teljesítés a legjobb minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak, 
hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot 
biztosító terjedelemben és minőségben történik.  
1.5. A teljesítés helye:  6750 Algyő, 01784/2 HRSZ 
 

A kifizetés az alábbi forrásból történik, utófinanszírozással 
Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia Program 

HUSRB/23R/12/047 - BEST WASTEWATER 

Támogatás intenzitása összesen: 95%: 
EU hozzájárulás: 85%. 
Hazai hozzájárulás: 10%. 
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2. Vállalkozási díj:  
 
2.1. Vállalkozói átalánydíj nettó: …………………….………,-Ft 

+27% ÁFA:   ………………………………………Ft 
azaz BRUTTÓ: ……………………………………… Ft. 

 
2.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció 
készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és 
mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, 
biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 
használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen 
felmerülő károk megtérítésének költségeit. 
2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a 
szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a 1.2. pont szerinti műszaki tartalomnak 
megfelelő munka költségét magába foglalja. 
A Vállalkozónak a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani, a 
költségvetés csak alapul szolgál az ajánlat beárazásához, azonban a kivitelezésnek a 
megajánlott átalánydíjért tartalmazni kell az elvárt teljes műszaki tartalmat. A Vállalkozó az 
átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is. A többletmunka költsége csak 
akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható 
(Ptk. 6:244-245. §). A vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a 
szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű 
rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. Ha a felvállalt munkaeredményt 
állítja elő, az ehhez szükséges tevékenység terjedelmétől, mennyiségi összetevőitől 
függetlenül az előre kikötött díj érvényesíthető.  
Helytelen, hibás, vagy hiányos terv és az az alapján helytelenül, hibásan, vagy hiányosan 
beárazott költségvetés miatt, pótmunka nem számolható el. 
A Vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes 
dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg. 
 
3. Fizetési feltételek: 

3.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Teljesítésigazolás 
A műszaki ellenőr javaslatára a megrendelő állítja ki a 191/2009. (IX.15.) 
Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján. 

3.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel arra, 
hogy a kivitelezés NEM engedélyköteles, így a kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, azt a 
Vállalkozó fizeti meg (egyenes ÁFA). 
 
Előlegfizetés: Ajánlatkérő előleget nem fizet 
 
Számlázás:  
Az ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: 
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1. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a 
vállalkozási díj 50 %-a mértékében. A beépítésre kerülő anyagok és alkatrészek 
dokumentált helyszínre szállítása is beszámít az 50%-os készültségbe. 

 
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, az építmények minden rendszerének 
működőképes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában és hiánytalan, eredményes 
műszaki átadása és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a nettó 
ellenérték fennmaradó 50%-a összegéről nyújtható be végszámla, amellyel a teljes 100%-os 
díj kifizetésre kerül. 
 
A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a pályázati 
forrásból rendelkezésre áll. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Vállalkozó 
…....................... Banknál vezetett ……......………….. számú számlájára. 
 
 
A kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti a Megrendelő, a teljesítést 
követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt 
szerződésszerű teljesítést követően. 
 
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Megrendelő a 
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert és lejárt követelését számíthatja be. 
 
Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet 24. § előírása, továbbá a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet vonatkozik. 
„a 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok 
végrehajtásáról 
A szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
 
4. A teljesítés ideje, határidők: 
4.1. Munkálatok kezdete és befejezése:  
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület 
átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb 75 naptári napon belül kell a 
kivitelezést befejezni és a műszaki átadás átvételt megkezdeni, majd azt legkésőbb 30 
nap alatt befejezni, így a kivitelezés teljes időtartama legfeljebb 105 naptári nap. 
 
4.2. A Szerződő Felek a 7.1. pont szerinti kooperációk során kivitelezési ütemtervet 
készítenek, melyet szükség szerint, a kooperációk alkalmával közösen aktualizálnak. 
4.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából vagy 
egyik félnek sem felróhatóan akadályba ütközik, úgy ezen időszakban a teljesítési határidő 
naptári napja nyugszik, ezen akadályoztatás miatti véghatáridő változásáról a Szerződő Felek 
szerződésmódosítást készítenek. 
 
5. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

5.1. E szerződés keretében – tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére – a 
Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín 
és a dokumentáció műszaki tartalma (az 1.2. pont műszaki iratai) ismeretében, kellő 
szakmai gondossága mellett számolhatott, és ami az  az igényelt teljesítéshez szükséges 
(műszaki szükségesség), még akkor is ha azt a költségvetés tételesen nem tartalmazza.  
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5.2. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a beszerzési eljárásban 
rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel, ezekkel összefüggésben a 
Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre 
alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.  
5.3. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karban és tisztán tartja, a 
munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja vissza. 
5.4. A munkaterület őrzéséről, tűz- és vagyonvédelméről, a munkaterület átvételét 
követően, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a Vállalkozó gondoskodik. 
5.5. Vállalkozó a munkára legkésőbb a szerződéskötés idejére építési-szerelési biztosítást 
köt vagy a meglévő biztosítását kiterjeszti 5 millió forint / kár és 10 millió forint / év 
limitösszeggel, melyet a munkaterület átadásakor bemutat. 
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő 
következmények a Vállalkozót terhelik. 
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások 
megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 
5.8. Vállalkozó köteles saját költségén a hatóságok részéről előírt munkák elvégzésére. 
5.9. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, meg kell felelnie: 

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a legjobb 
minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki 
tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

c) A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, a szükséges megléte. 

 
6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

6.1. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
6.2. Megrendelő a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül biztosítja a 
munkaterületet. 
6.3. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges víz- és villamos energiát térítésmentesen 
biztosítja. 
6.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a 
Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján. 
6.5. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 
6.6. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőrök a szerződéses feltételek 
tekintetében jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendelő nevében az építési 
naplóban nyilatkozat tételre és kötelezettség vállalásra vagylagosan a Megrendelő 
képviselőjével jogosult személy:  

 
7. Együttműködés: 

7.1. A kivitelezés során a Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a 
másik felet haladéktalanul értesíteni (Építési naplóba történő bejegyzéssel, telefonon és 
írásban), ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve 
veszélyeztetve van vagy lehet. A generálkivitelező Vállalkozó, esetlegesen alvállalkozói, 
valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási 
ütemét is figyelembe véve – általában hetente, koordinációs helyszíni értekezletet 
tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a Vállalkozó 2 munkanapon 
belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 
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Megrendelő képviselője:  

Név:  
Beosztás:  

  Tel.:  
  Email:  
 

Megrendelő műszaki ellenőre: 
1. Gépészeti szerelés 

  Név: Pomázi Zoltán 
Beosztás: Gépészeti üzemvezető 

  Tel.: +36 20 053 92853 
  Email: pomazi@szegedivizmu.hu 
 

2. Általános építés 
  Név: Révész János 

Beosztás: Szennyvíztisztítási üzemvezető 
  Tel.: +36 20 501 2510 
  Email: revesz@szegedivizmu.hu 
 
 

Vállalkozó képviselője:  
Név:  
Beosztás:  

  Tel.:  
  Email:  
 
 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
  Név: 

Beosztás:  
  Tel.: 
  Email: 

 
 

7.2. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és azt a jogszabályban meghatározottak 
szerint kezelni. 
7.3. Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Szerződő Felek az 
építési naplóban írásban rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a 
megvalósítással kapcsolatos. A Szerződő Felek nyolc napon belül tehetnek egymás 
bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés 
kötelező. 
7.4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt 
az eltakarás előtt 3 (három) munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül, 
valamint telefon és email értesítéssel. 
7.5. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet, irányítást, valamint az őrzést a kivitelezés folyamán. 
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8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/kellékszavatosság: 
8.1. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körű jótállást vállal 24 hónap időtartamra. 
A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat a bejelentést 
követően a Megrendelő által meghatározott, műszakilag elvárható időn belül kijavítja, 
Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó 
terhére. A jótállási időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, 
munkadíj, anyagköltség) nem számolható fel. A jótállási időszak alatt a Vállalkozó a 
kivitelezésével kapcsolatban igény esetén technikai tanácsadásra köteles a beépített 
anyagok kezelésére, karbantartására vonatkozóan, továbbá e körben elérhetőséget biztosít 
az adott termék gyártója vagy kereskedője felé, külön díj felszámítása nélkül. 

8.2. Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes 
teljesítése esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért 
köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés. 
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér a 
véghatáridő tekintetében a nettó ellenérték napi 0,5 %-a de legfeljebb az adott rész szerinti 
nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést 
felmondhatja.  
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy 
nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni.  
8.3. A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a kötelező 24 hónapos jótállási időszakig 
érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a 
nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot köteles adni 
Megrendelőnek (pénzbeli vagy banki biztosíték útján). 
 

9. A munka átadás-átvétele  
9.1. A Szerződésben meghatározott Létesítményt műszaki átadás-átvétellel kell lezárni a 
hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően. A Vállalkozó a munkák befejezéséről és 
teljesítésre felajánlásáról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt 
legalább 10 nappal készre jelentésével értesíti a Műszaki ellenőrt és Megrendelőt, 
megjelölve az előzetes bejárás és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját 
is.   
9.2. Ha a Műszaki ellenőr a műszaki átadás átvétel megkezdésekor megállapítja, hogy a 
munkák befejeződtek, illetve, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerződéses 
kellékeknek, erről azzal értesíti a Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatásának a Vállalkozó által jelzett időpontban nincs akadálya. 
Ellenkező esetben az építési naplóban vagy az ahhoz csatolt hiánypótlási jegyzékben 
meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket az építmény átvételre 
alkalmassá tételéhez a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Vállalkozónak még 
el kell végeznie.  
9.3. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Vállalkozó kötelezettsége. 
9.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a 
bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy: 

a) a munka a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek 
és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt 
megrendelői módosításoknak, változásoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen 
elkészült, 

b) az átvételt megelőző üzempróbák sikeresen befejeződtek. 
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c) Vállalkozónak megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, 
szerkezetek, berendezések, áruk, munkarészek megfelelőségére, valamint az 
elvégzett munkák szakszerűségére. 

9.5.A. A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait a legalább 2 
példányban készülő jegyzőkönyvben kell rögzítenie, jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell: 

a) a Vállalkozó teljesítésének hiány- és hibamentességét vagy, 
b) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és értékét, 
c) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő megállapításait elfogadja-e, ha 

nem, ennek indokait,  
d) ha a Megrendelő a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal átveszi, 
e) a Műszaki ellenőrnek a hibák, hiányok értékére, és azok kijavítására, pótlására 

szükséges határidőre vonatkozó javaslatát, amelyet Felek irányadónak tekintenek, 
f) az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kötelezettek 

nyilatkozatait. 
g) a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat. 

9.5.B.  Nem tagadható meg az átvétel a Létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai 
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 
Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal veszi át, 
a kijavításukra, pótlásukra tűzött határidőn túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Teljesítési Igazolás kiadására vonatkozó szabályokat.  

9.6.Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja az eredményes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja. A műszaki átadás-átvételi eljárást 30 napon 
belül be kell fejezni. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén a teljesítést késedelmi kötbér 
nem terheli akkor sem, ha a műszaki átadás-átvétel befejezésének a napja a szerződés 
szerinti teljesítés napjánál későbbi időpontra esik amennyiben a Vállalkozó a jelen pont 
szerinti határidőket betartotta.  

9.7. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni 1 pld. 
eredeti és 2 pld másolati átadási dokumentációt, mely tartalmazza:  
a. Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatok.  
b. Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmény, az elkészült 

és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak 
megfelelnek. 

c. A beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolása. 
d. A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 2. pld. 

nyomtatva (1 eredeti 1 másolati), 2. pld. elektronikus (DVD) adathordozón, 
tervekkel, műleírásokkal, fotódokumentációval, az eredeti tervekhez képest történt 
változások egyértelmű feltüntetésével.  

e. Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi-és beállítási eljárások eredményéről. 
f. Építési hulladék nyilvántartó lap. 
g. Hulladékot kezelő átvételi igazolása. 
h. Karbantartási útmutató. 
i. Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével) 
j. Az átadásra kerülő munka egyedi, illetve speciális volta miatt szükséges 

dokumentumok. 
9.8. A sikeres átadás-átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  
9.9. E Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényekről. 
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10. Szerződés megszűnésének esetei: 
10.1. A szerződés megszűnik a Szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével. 
10.2. A 8.2. pont szerinti kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő a szerződéstől 
elállhat. 
10.3. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozóval szemben 
jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás 
megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a 
szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

 
11. Egyéb megállapodások: 

11.1. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során egymás jogos gazdasági 
érdekeinek szem előtt tartásával, a szerződésszerű teljesítés elsődleges 
figyelembevételével járnak el. E szerződés értelmezésével, hatályosulásával, 
alkalmazásával, módosításával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitáikat Szerződő 
Felek elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a 
Szerződő Felek a vitás kérdések eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  
11.2. A szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
11.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és 
hatáskörüknek megfelelően, illetve a pályázati körben illetékes Közreműködő Szervezet 
vagy az EU erre jogosítutt szervezetei a beszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. hatályos rendelkezései az 
irányadók. 
11.5. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő 
(szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a 
vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, 
továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, módosíthatja, átruházhatja földrajzi vagy 
bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a Szerződő Felek a jelen 
szerződés 2.1. pontjában rögzített díj megfizetésével kiegyenlítettnek tekintenek. 

11.6. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali határidővel a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén felmondani. szerződő Felek különösen az alábbi 
szerződésszegéseket tekintik súlyosnak: 
 A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét 

megszegi; 
 Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét; 
 Vállalkozó a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megrendelő ismételt 

kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre. 
 Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major 

körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel. 
 
12. Záró rendelkezések:  

12.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezete átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 
változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. A szerződéskötés 
feltétele a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt átláthatósági nyilatkozat 
mintadokumentumának kitöltése, benyújtása. 
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12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt 
követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 
(„GDPR”) rendelkezéseit. 
12.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben rögzített neveket, 
elérhetőségeket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján 
kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés 
megkötéséhez szükséges lépések megtétele, és a szerződés teljesítése érdekében kezelik. 
Az adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet a Szerződő Felek a 
hozzájuk kapcsolódó adatok vonatkozásában kötelesek biztosítani. A szerződés 
teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani 
tudják, így az adatok kezeléséhez a Szerződő Feleknek, mint adatkezelőknek jogos 
érdeke fűződik. 
12.4. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során 
személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik 
részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat 
nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a 
jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségeket. Szerződő Felek egybehangzóan 
vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő 
hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése 
érdekében szükséges lehet. 

 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. E szerződés 4 eredeti példányból és  …….. számozott 
oldalból áll. 

Mellékletek: 
 
Dátum: 
…………………………………….   …………………………………. 

Megrendelő      Vállalkozó 
 




