Melléklet a 121/2021. (XI.30.) Kt. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejött

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06) továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a

GLB Kft. (képviseli: Bogdán Péter ügyvezető, cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44., adószám: 10314579-2-06, Cjsz.: 06 09 000174), továbbiakban, mint **Vállalkozó** között,

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 121/2021. (XI.30.) Kt. határozata alapján, az alábbi feltételekkel:

az alábbi feltételekkel:

1. Előzmény

1.1. A Megrendelő árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából Vidékfejlesztési Program keretén belül a Déli Napfény Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-21-3-17 kódszámú, Déli Napfény Leader Egyesület – Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése című felhíváson belül a projekt megvalósításához szükséges „Szent Anna terasz kialakításához acélszerkezet beszerzése" feladatok ellátása tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Vállalkozó tette.

1.2. Támogatói Okirat iratazonosítója: 3291996854
Projekt azonosítója: 3266548882

1.3. Felek ennek megfelelően a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységek tekintetében **az alábbi Vállalkozási szerződést kötik.**

2. A Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az *„Algyő, Szent Anna terasz kialakításához acélszerkezet gyártása, szerelése"* tárgyú beruházás gyártási- és szerelési munkálatait, a mellékelt Vállalkozói ajánlat és a beruházáshoz készült tervek alapján:

- Tető egység (ET-1 számú tervlap és részletrajzai),
- Lépcső (L-1 számú tervlap és részletrajzai),
- Terasz korlátrendszer (K-0 számú tervlap és részletrajzai),
- 4x3 db LED lámpatest beszerzése.

A megvalósítás helyszíne: Algyő, hrsz.: 01724/2. (Algyő, Szent Anna kikötő területe).

A kivitelezés magában foglalja az acélszerkezetek legyártását, a helyszínre szállítását, továbbá szerelési költségeit is.

Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés és a Szerződés alapját képező gyártási-szerelési tervet, mint szakvállalkozás saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó

szerződéses árát ezen információk figyelembe vételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg.

A Vállalkozó a munkálatokat a megadott árajánlata és a vonatkozó szakági előírások alapján végzi el.

3. **A Szerződés összege**

Nettó:	11.509.800,- Ft
27 % Áfa :	3.107.646,- Ft
Bruttó:	**14.617.446,- Ft**

azaz bruttó tizennégymillió-hatszáztizenhétezer-négyszáznegyvenhat forint.

A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére vonatkozik.

4. A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírása napján, melynek legkésőbb 2021. 12. 15-ig meg kell történnie.
5. A szerződés teljesítésének határideje: 2022. 06. 01. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési véghatáridőn belül megkezdődik.
6. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki terveit 1 digitális és 1 nyomtatott példányban, valamint az alábbi iratanyagot 1 példányban:
   - megvalósulási tervdokumentáció,
   - kivitelezői nyilatkozatok,
   - minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok műbizonylatai,
   - jótállási jegyek (garancia levelek).
7. Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza
8. A Vállalkozó köteles a munkaterületen történő tényleges munkavégzés kezdéséről, ill. ütemezéséről előzetesen a hivatalunk munkatársával egyeztetni. A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni.
9. Az építés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása és a fogyasztás díja a Vállalkozót terheli.
10. A Vállalkozó az előre nem látható körülményekből többletmunka, illetve pótmunka elszámolására csak a Megrendelő előzetes kérésére, megrendelése alapján jogosult.
11. A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
12. Ha a munkavégzés a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag akadályoztatásba ütközik, úgy a befejezési határidő is annak megfelelően módosul.
13. Vállalkozó egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kiállított teljesítés igazolással nyújtható be. A teljesítés igazolást Megrendelő, - megfelelő teljesítés esetén - a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül Vállalkozónak átadja/eljuttatja. A Megrendelő Vállalkozó által benyújtott számlát, annak kézhezvételéttől számított 30 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki.
14. A Megrendelő helyszíni képviselője: Berényi András, 06-20/449-0616
15. A Vállalkozó helyszíni képviselője: ……
16. A Vállalkozó a hibátlan, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő teljesítésért szavatosságot vállal. A szavatossági jogok érvényesítése a Ptk. szerint történik.

Jótállás a műszaki átadástól számítottan 1 évig áll fent. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyi munkát az előírtaknak megfelelően, a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek teljesítéséhez az 5. pontban foglalt határidőig I. osztályú minőségben befejezi.

17. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbérfizetési kötelezettséget kötnek ki. A kötbér mértéke a szolgáltatás összegére vetítve napi fél százalék, mely összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár összegének 20 százalékát.

18. Ha jelen szerződés a Vállalkozónak felróható hibájából hiúsul meg, akkor a szerződés megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett, teljes készültségű munkarész értéke leszámlázható, azonban a meghiúsulásból eredő kár összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját, a meghiúsulást okozónak kell megtérítenie.

19. Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói vagy egyéb teljesítési segédei Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személyeknek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat stb., amit Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

20. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadók.

22. A Felek esetleges jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem vezet eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

23. A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

24. Jelen szerződés a kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg.

25. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelem napja után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni.

26. A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

27. Jelen szerződés négy oldalból és egy oldal mellékletből (Vállalkozó ajánlata) áll. A szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe.

Algyő, 2021. ……..	Algyő, 2021. ……..
……	……
Vállalkozó	Megrendelő
GLB Kft.	Algyő Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Bogdán Péter ügyvezető	Képviseli: Molnár Áron polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): ……...

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): ……

Melléklet a vállalkozási szerződéshez

ÁRAJÁNLAT

Szent Anna terasz kialakításához acél szerkezet beszerzésére
VP6-19.2.1.-21-3-17 kódszámú helyi felhívásra

Ajánlattevő adatai		Ajánlatkérő adatai
Név: GLB Kft.		Algyő Nagyközség Önkormányzata
Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.		6750 Algyő Kastélykert u. 40.
Adószám: 10314579-2-06		15728975-2-06
Kapcsolattartó: Dudás Bertus ügyvezető		Kotorú Máté
Telefon: 06 30 512 0893		06-62-517-517/914
E-mail cím: gbertus@glb.hu		katoru.mate@algyo.hu
Ajánlat érvényességi határideje: 2021.12.31.		

Sor.	Rajszám	Teljesítés eszközbeszerzés	Mennyiség	Mértékegység	Nettó Egységár	Nettó Összesen	ÁFA (27%)	Bruttó érték
1	Terv K-1	Egyedi szélszerkezet, korlátfartó keret oldalegység, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	2	db	256 500 Ft	513 000 Ft	138 510 Ft	651 510 Ft
2	Terv K-2	Egyedi szélszerkezet, korlátfartó keret oldalegység, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	262 800 Ft	262 800 Ft	70 956 Ft	333 756 Ft
3	Terv K-3	Egyedi szélszerkezet, korlátfartó keret oldalegység, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	387 800 Ft	387 800 Ft	104 652 Ft	492 252 Ft
4	Terv K-4	Egyedi szélszerkezet, lépcső oldali "háromnegyedes" korlátelem, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	457 000 Ft	457 000 Ft	123 390 Ft	580 390 Ft
5	Terv K-5	Egyedi szélszerkezet, korlátelem, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	548 500 Ft	1 645 500 Ft	444 285 Ft	2 089 785 Ft
6	Terv L-2	Egyedi szélszerkezet, lépcső vázszerkezet, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	955 000 Ft	955 000 Ft	257 850 Ft	1 212 850 Ft
7	Terv L-3	Egyedi szélszerkezet, lépcsőkorlát, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	596 160 Ft	596 160 Ft	160 961 Ft	757 121 Ft
8/1	Terv KA-1	Egyedi szélszerkezet, kandelábler, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	4	db	295 000 Ft	1 180 000 Ft	318 600 Ft	1 498 600 Ft
8/2	Terv KA-1	3db kültéri LED lámpatest (eszközbeszerzés)	4	db	67 000 Ft	268 000 Ft	72 360 Ft	340 360 Ft
9	Terv ET-2	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő oszlop, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	194 000 Ft	194 000 Ft	52 380 Ft	246 380 Ft
10	Terv ET-3	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő oszlop, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	196 000 Ft	196 000 Ft	52 920 Ft	248 920 Ft
11	Terv ET-4	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő rácsos tartó 3900mm hosszú, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	104 300 Ft	104 300 Ft	28 161 Ft	132 461 Ft
12	Terv ET-5	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő rácsos tartó 3950mm hosszú, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	91 600 Ft	91 600 Ft	24 732 Ft	116 332 Ft
13	Terv ET-6	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő rácsos tartó 4175mm hosszú, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	94 200 Ft	94 200 Ft	25 434 Ft	119 634 Ft
14	Terv ET-7	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő rácsos tartó 4415mm hosszú, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	101 200 Ft	101 200 Ft	27 324 Ft	128 524 Ft
15	Terv ET-8	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő rácsos tartó 4780mm hosszú, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	122 000 Ft	122 000 Ft	32 940 Ft	154 940 Ft
16	Terv ET-9	Egyedi szélszerkezet, előfeszített tartó konzol, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	119 650 Ft	119 650 Ft	32 306 Ft	151 956 Ft
17	Terv ET-10	Egyedi szélszerkezet, előfeszítő tartó rács, tűzhorganyozva és porlakkozott felülettel RAL 7040 színben	1	db	102 000 Ft	102 000 Ft	27 540 Ft	129 540 Ft
18		Egyedi az előfeszítő alaprajzával megegyező formájú 38m2 alapterületű PVC ponyva, anyagvastagsága 900g/m2	1	db	238 000 Ft	238 000 Ft	64 260 Ft	302 260 Ft
19		Egyedi szerkezet 1000x2000mm, mobil parapetelem, tűzhorganyozott és porlakkozott felülettel 30x30x2 sártszalvány keretre erősített 6mm vtg Fundermax exterior kompaktlemez borítással, oszlopokra rögzíthető oldható kötéssel	5	db	166 000 Ft	830 000 Ft	224 100 Ft	1 054 100 Ft
20		1300x2000mm FIX ALUMINIUM keretes rovarháló, 20x22mm es profil + 1300x2000mm – es PLISSÉ rovarháló, 1 oldalra elfelhető kivitel RAL 7016, sötétszürke hálóval + 1300x2000mm FIX ALUMINIUM keretes rovarháló, 20x22mm es profil	1	db	242 000 Ft	242 000 Ft	65 340 Ft	307 340 Ft
21		2000x2870 mm Toló rovarháló, duplá pályás kivitel, RAL7016, vízszintes osztóbordával, szürke rovarhálóval	1	db	200 000 Ft	200 000 Ft	55 620 Ft	281 620 Ft
22		1300 + 1300x1870 mm FIX ALUMÍNIUM keretes rovarháló, 20x22mm es profil, RAL7016, szürke rovarhálóval	5	db	122 000 Ft	610 000 Ft	164 700 Ft	774 700 Ft
23		3090x2000 mm Toló rovarháló, duplá pályás kivitel, RAL7016, vízszintes osztóbordával, szürke rovarhálóval	1	db	233 000 Ft	233 000 Ft	62 910 Ft	295 910 Ft
24		Helyszíni szerelés díja	1	komplex	1 760 800 Ft	1 760 800 Ft	475 416 Ft	2 236 216 Ft
				Mindösszesen:		11 509 800 Ft	3 107 646 Ft	14 617 446 Ft

Alulírott Bogdán Péter, mint az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattevő képviseletében a fenti beszerzési eljárás – mobil eszközbeszerzés vállalat meg ítélésére (pályázat az Algyő hrsz.: 01724/2. szám alatt – során a felhívásban foglalt feltételekkel elfogadjuk és jóváhagyjuk vagyunk ajánlatot adni. A vállalt kötelezettségeket teljesítjük. Nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlattevő és az Ajánlattevő cégek között. Ajánlatunkat a projektre vonatkozó pályázati felhívásban foglalt előírásoknak megfelelően készítettük el.

Kelt: Szeged, 2021. november 19.

PH.

aláírás

GLB Kft.
Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállalkozási Kft.
6725 SZEGED, Kálvária sgt. 44.
Adószám: 10314579-2-06
KB Rt.: 13067008-00105531-00100004