

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00026
ITVT elkészítése

Amely egyrészről

Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviseli: Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: MÁK: 10028007-00341314-00000062), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

AQUACONSULT Kft. (cím: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.; képviseli: Marsovszki Gergely ügyvezető; adószám: 24160483-2-06; bankszámlaszám: 57400217-11128887-00000000), mint tervező, **továbbiakban Tervező**

között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 18/2023. (I.26.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi általános és csatolt feltételek szerint jött létre:

1. Előzmények

Algyő Nagyközség Önkormányzata a „**Vízgazdálkodási beavatkozások és közlekedésbiztonsági fejlesztések Algyő településen**” című, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00026** kódszámú pályázat **"A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)"** pontja alapján forrást nyert az **Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)** elkészítésére, megvalósítására.

2. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendelése alapján a Tervező elkészíti az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) dokumentumot.

Tervező elvégzi – és költségét vállalja – a tervezés során szükséges egyeztetéseket, szaktervezői feladatok elvégzését.

Tervezést a Tervező a Megrendelő adatszolgáltatása alapján végzi az ide vonatkozó előírások, szabványok szerint.

Tervezést, a vízgazdálkodási dokumentumot, a Tervező az alábbi kötelező alapidokumentumok előírásainak megfelelően készíti el:

- Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Települési Vízgazdálkodási Főosztály – Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv alapjai című dokumentum és annak kötelezői Mellékletei alapján,
- A TOP PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” c. pályázati Felhívás alapján,
- Egyéb jogszabályok, útmutatók alapján, melyek szükségesek az ITVT elkészítéséhez.

3. Adatszolgáltatás

Megrendelő a tervezési tevékenységhez szükséges adatokat a megbízással egy időben közli. A Megrendelő átadja az ITVT elkészítéséhez szükséges és rendelkezésre álló alapidokumentumokat (Vízkar-elhárítási terv; Településfejlesztési Konceptió, Megalapozó Vizsgálat és Integrált Településfejlesztési Stratégia; rendelkezésre álló felmérések, stb.)

4. Munkakezdés

A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírása napján.

5. Szerződés teljesítése

Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a **szerződéskötés napjától számítottan 7 hónapon belüli** véghatáridővel az elkészült ITVT dokumentumot **1 példányban nyomtatva és 1 pld-ban (szerkeszthető és pdf) elektronikus hordozón** a Megrendelőnek átadni. A tervezési feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti dokumentumok rendelkezésre állnak.

A Tervező előteljesítésre jogosult.

6. Tervezési díj

Tervezőt a szerződésben vállalt tevékenységéért a következő tervezési díj illeti meg:

Nettó:	7.870.000,- Ft
+ 27% Áfa:	2.124.900,- Ft
Bruttó:	9.994.900,- Ft

azaz bruttó kilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kilencszáz forint.

A tervezési díj tartalmazza a dokumentum elkészítéséhez szükséges szakági tervezést, egyeztetést, az ITVT elkészítéséhez szükséges komplex tervezést, megvalósítást.

A Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott ITVT dokumentum módosítására külön megállapodás alapján kerülhet sor. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj rendelkezésére áll és jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén kötelezettséget vállal annak megfizetésére.

7. Késedelmes teljesítés

Amennyiben a Tervező saját hibájából késedelmes teljesítés következik be, a Megrendelő jogosult naponta a jegybanki alapkamat kétszerezését késedelmi kamatként felszámítani, a nem teljesített munkaértékre vonatkoztatva, mely mértéke összesen maximum a vállalási ár 20 %-a lehet.

8. Fizetési ütemezés

A Tervező 1 db rész-számlát és egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A Tervező a számlákat az alábbiak szerint jogosult kiállítani:

- 1. rész-számla – tervezési díj 90 %-a: a kidolgozott ITVT jóváhagyásra történő beadását követően a Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) szakmai bizottságához,
- Végszámla: - tervezési díj 10 %-a: az elfogadott TVT szakvéleményével kiegészített, végleges ITVT dokumentáció leszállítását követően.

A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlákat, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat számítandó fel. Ennek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzata.

9. Tulajdonjog

A szerződés alapján készülő dokumentáció a Tervező szellemi tulajdonát képezi, azt a Megrendelő csak a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, a rendeltetésszerű megvalósításban közreműködőkön túl harmadik személynek nem adhatja át. Az átadott tervek mindaddig a Tervező tulajdonát képezik- és bárminemű felhasználásuk jogszerűtlen-, míg a tervek ellenértéke kiegyenlítésre nem került.

10. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

11. Kapcsolattartás

A Megrendelő képviselője:

Dukai Attila: 06-20/466-5640

ducai.attila@algyo.hu

A Tervező képviselője:

Marsovszki Gergely: 06-30/249-7259

aquaconsult.kft@gmail.com

12. Viták kezelése

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében szorosan együttműködnek. A szerződésből származó esetleges vitákat a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérik meg rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Egyéb kérdések

A szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezése az irányadó.

14. Egyéb rendelkezések

A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll 3 példányban, mely 2 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti meg. A szerződő felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2023.

Algyő, 2023.

.....

Tervező

AQUACONSULT Kft.

Képviseli: Marsovszki Gergely ügyvezető

.....

Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron polgármester

jogi ellenjegyző (dr. Varga Ákos) 2023.....

pénzügyi ellenjegyző (Kovács Erika) 2023.....