
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

adószám: 15726975-2-06 

bankszámlaszám: 12067008-0019-0442-00100003 

naplóügyfél-jel (NÜJ): 579579604 

képviseli: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a 

Geo Hidrobau Kft. 

székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6. 

Cg. száma: 06-09-018431 

adószáma: 23808775-2-06 

kivitelezői nyilvántartási száma: 15A60662 

bankszámlaszám: 11735005-20576446 

képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető, mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

A felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 115. § szerinti nyílt, ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló közbeszerzési eljárást folytatott le ,,A "Négyszög" tó fejlesztése 

Algyőn." elnevezésű építési beruházás (pályázati azonosító: TOP-2.l.3-15-CSl-2016-00006) 

kivitelezése tárgyában. 

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Az ajánlattételi felhívás, a további 

közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozó ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik. A közbeszerzési eljárás eredményét elfogadó Képviselő-testületi határozat száma: 

289/2018. (IX.12.) Kt. határozat. 
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2. A szerződés tárgya, a felek nyilatkozatai 

2.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. pontja szerinti építési beruházást akarja megvalósítani az 

alábbi - röviden összefoglalt - műszaki tartalommal: 

A "Négyszög" tó fejlesztése Algyőn: 

A záportározó mederrendezése, vezérárkok kialakítása, valamint bevezető-szabályozó 

műtárgyak építése a szükséges földmunkákkal, az alábbiak szerint: 

árkok kotrása-rendezése: 1163 fin, 

tómeder kialakítása: 15 190 m2
, 

bevezető- és szabályozó beton műtárgyak építése: 1-1 db, 

földmunka mindösszesen: 13 650 m3. 

A beruházás vízjogi létesítési engedélyhez kötött. 

A vízjogi létesítési engedélyben szereplő kerítésépítés nem tárgya (nem része) a 

szerződésnek, azaz nem Vállalkozó feladata. 

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelő által 

rendelkezésre bocsátott jogerős vízjogi létesítési engedélyben és kivitelezési 

tervdokumentációban rögzített kivitelezési munka I. osztályú minőségben, határidőben, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzésére. A szerződés részletes 

műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

2.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, mint szakvállalkozás saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó szerződéses árát ezen 

információk figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg. 

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti 

adatszolgáltatásai során köteles megfelelni hazai pénzügyi és számviteli jogszabályoknak. 

2.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 



3. A teljesítés helye: 

- Algyő külterület, 01434/2 hrsz. (fő helyszín) 

- Algyő külterület, 01436/2 hrsz. 

- Algyő külterület, 01433/1 hrsz. 

- Algyő külterület, 01434/ lhrsz. 

- Algyő külterület, 01211 /3 hrsz. 

- Algyő külterület, 01211 /13 hrsz. 

4. Teljesítési határidő : 2019. január 31. 

4.1. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn 

belül megkezdődik. 

4.2. Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó részéről történő teljesítése Megrendelő 

érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné 

válik, Vállalkozó kezdeményezheti a határidőnek a késedelem egyértelműen bizonyítható 

mértékének megfelelő módosítását. 

4.3. Vállalkozó úgy a részteljesítés, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének 

teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult. 

5. Teljesítés, átadás-átvétel 

5.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 5 nappal írásban készre jelenti a munkát. 

A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt követő 5 munkanapon belül Megrendelő 

képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos 

határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás 

meghiúsul, a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától esedékes. 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó az építési munkát az érvényes 

szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

adja át. Nem kifogásolhatatlan minőségben történő teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van 

a kifogásolt munkarészre vonatkozóan kijavítást vagy cserét kémi, vagy értékcsökkenésben 

megállapodni. 
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5.2. Ha Vállalkozó a dokumentációban (költségvetés) kiírt anyagokat - az időben való 

megrendelés igazolása mellett - a szükséges határidőben beszerezni nem tudja, előzetes írásos 

megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és 

használati értékű más anyaggal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatt a többletköltség a 

Megrendelőre nem hárítható át. Vállalkozó csak új anyagokat építhet be. 

5.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja 

Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki 

terveit 3 példányban, valamint az alábbi iratanyagot 1 példányban: 

- kivitelezői nyilatkozatok 

- minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok műbizonylatai 

- jótállási jegyek (garancia levelek). 

Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás­

átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra 

vezethető vissza. 

5.4. A jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapításra kerül, hogy az építési munka a jelen 

szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a környező létesítményekben az 

építési munkákkal összefüggésben esetlegesen keletkezett károk rendezésre kerültek. A 

jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít 

ki, melynek alapján Vállalkozó részére esedékessé válik a (vég)számla összegének 100 %-a. 

5.5. A részteljesítés szerződésszerű teljesítésének számít, ha Megrendelő és Vállalkozó a 

részteljesítéssel érintett munkarészeket közösen megtekinti, és a Megrendelő a lebonyolító 

műszaki ellenőr teljesítési igazolása alapján a részteljesítés megtörténtét írásban igazolja. A 

kiállított teljesítésigazolást a benyújtásra kerülő rész-számlához csatolni kell. 

5.6. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ha Vállalkozó 

írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás­

átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 



figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. 

6. Vállalkozói díj: 

6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke: 

Nettó: 40.973.725,- Ft 

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás 

hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az általános forgalmi adót a 

Megrendelő fizeti. 

6.2. A vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés 

(és mellékletei) a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 

tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 

körülményeket és adottságokat. 

6.3. Fizetési ütemezés 

A fizetési ütemezés igazodik a részteljesítéshez, ill. az eredményes műszaki átadás-átvételi 

eljárásának időpontjához . 

Az első rész-számla 30%-os, a második rész-számla 60%-os műszaki készültségi fok elérése 

esetén, a teljesítés igazolás kiadását követően nyújtható be. A számlák összegének minden 

számla esetében arányosnak kell lennie az adott teljesítési szakaszban elvégzett munka 

értékével. A rész-számlát előzetes ellenőrzés végett a megrendelő műszaki ellenőre részére 

kell megküldeni. 

A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően nyújtható 

be a műszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően. 

6.4. Többletmunka 

Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező műszaki dokumentációban 

kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett 

tételeket (tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a többletmunkát. A 



többletmunkáért a Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a 

vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

7. Fizetési fel tételek 

7 .1. Vállalkozó 2 db rész-számlát, valamint a végszámlát állíthatja ki. 

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 20%-ának 

megfelelő összegű előleget igényelhet. Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget 

Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki 

a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg elszámolására legkésőbb a 

második rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő 

névére és címére állítja ki, a számlán fel kell tüntetni a beruházás megnevezését is. 

7.3. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiadását követő első munkanapon nyújthatja be a 7.1 

pont szerinti számláit, amelyeket Megrendelő a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2) bekezdései szerint (30 

napos fizetési határidő), banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként 

szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől 

eltérően a teljesítés ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak 

szerint kerül kiegyenlítésre. 

7.4. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra 

jogosult. 

7.5. Vállalkozó a 7.1 pont szerinti számlákat 3 példányban a Megrendelő névére és címére 

állítja ki. A számláknak az alábbiakat is kell tartalmaznia: 

- A beruházás megnevezése 

- Teljesítés szakasza 

- Műszaki ellenőr igazolása, Megrendelő teljesítésigazolása 

7.6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vállalkozó és a Kbt. 

szerinti alvállalkozók között létrejött szerződés (alvállalkozói szerződések) teljesítése esetén a 

kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §hatálya alá esik. 



8. Vállalkozó kötelezettségei 

8.1. Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem 

tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 

8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű 

hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének 

adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 

8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkaterület átvétele előtti állapotnak 

megfelelő - a munkaterület használatba vételét biztosító - helyreállítást elvégezni. 

8.5. Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 

8.6. A kivitelezés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, szükség szerinti 

kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 

8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges 

hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 

összefüggő költségek viselése. 

8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve 

folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések 

az irányadók. 
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8.9. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kapcsolattartásra 

kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő 

bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 

8.10. Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő 

időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 3 napon 

belül köteles ellenőrzi. 

8.11 . Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi 

előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a közműcsatlakozások 

biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram 

szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 

8.12. Vállalkozó vállalja a Megbízó által biztosított minimum 1 fö hátrányos helyzetű helyi 

(algyői) lakos segédmunkásként történő foglalkoztatását a kivitelezési munkálatok során. 

Számára általa elvégezhető munkafolyamatokat kell kijelölni. 

8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

8.15. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e 

szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 
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megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 

tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 

megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a 

közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8 .16. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

9. Megrendelő kötelezettségei 

9.1. Megrendelő biztosítja a munkaterületet. A munkaterület átadása az építési naplóban kerül 

rögzítésre. A munkaterület átadásának és az építési napló megnyitásának határideje: a 

szerződés létrejöttétől számított 8 nap. 

9.2. Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területet, 

valamint térítés ellenében a tényleges fogyasztás és a vonatkozó alapdíjak ellenértékének 

megfizetése mellett a vízvételezési lehetőséget. 

9.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek. 

Vállalkozó a bejegyzésekre 1 napon belül a naplóban köteles válaszolni. 

9.4. Megrendelő az építési naplót legalább heti egy alkalommal, illetőleg szükség szerint 

ellenőrzi, ill. a műszaki ellenőrrel ellenőrizteti. A naplót az építési munkák befejezését 

követően le kell zámi. 

9.5. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 

ellenőrizni a Kbt. 138. § (1 )-(5) bekezdéseiben előírtakat. 



10. A szerződést megerősítő biztosítékok, jótállás 

10.1. Kötbérek 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A 

Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke 100.000,- Ft/nap. 

A késedelmi kötbért Megrendelő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben 

Vállalkozó a teljesítési határidőt illetően - saját hibájára vagy saját érdekkörére 

visszavezethető okból - 30 napot meghaladó időtartamot késik, úgy Megrendelő súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és 

érvényesíteni a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér igényét. 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. 

A kötbérek érvényesítésének elsődleges forrása a számlák. Amennyiben az esedékes kötbér a 

számlák terhére nem egyenlíthető ki, úgy azt Vállalkozó - Megrendelő felszólításától 

számított - 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni. 

Megrendelő a szerződés szerinti kötbéreket meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval 

szemben, ha a kár bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett. 

10.2. Jótállás, kötelező alkalmassági idő 

10.2.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az 

eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 36 hónap 

jótállást vállal (az ajánlatban vállaltak szerint). A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem 

áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos 

rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be. 

Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett garanciális hibákat a bejelentést követő 24 órán 

belül (az ajánlatban vállaltak szerint) Megrendelő képviselőjének jelenlétében 

felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 

3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezi. A hiba 

bejelentése csak munkanapon helyi idő szerint 8.00 és 16.00 óra között történhet. 

Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon történik, amelyet nem munkanap( ok) 

követ(nek), akkor úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a következő - azaz a tényleges 

bejelentés napját követő - munkanapon 8.00 órakor történt. Amennyiben Vállalkozó a vállalt 

kiszállási időre vonatkozó rendelkezést megsérti - azaz nem a vállalt időtartamon belül 



érkezik a teljesítés helyére - úgy Megrendelő jogosult a késedelmi kötbérigényét időarányos 

módon vele szemben érvényesíteni. 

10.2.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező 

alkalmassági idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988. (XII. 

27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

A kötelező alkalmassági időn belül - a vállalt jótállási időn túl - Vállalkozó a Megrendelő által 

bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 

5 munkanapon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező 

esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó terhére a munkát 

mással elvégeztetni. 

10.2.3 Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati 

eljárást tartanak. Ezt a Megrendelő készíti elő, és arra meghívja a Vállalkozót az ott készített 

jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, illetve a hiányosságok megszüntetését 

Vállalkozó köteles 30 napon belül elvégezni. 

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi 

meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a 

szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy 

ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

A meghibásodásokat írásban kell bejelenteni a Vállalkozó 16.1. pontban megjelölt 

kapcsolattartójánál vagy a felelős műszaki vezetőjénél. 

11. Felelősségbiztosítás 

11 .1. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos 

vagy gondatlan megszegéséből, mulasztásából eredő összes, a beruházást érintő kárért. 

11.2. A 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára - (a szavatossági, jótállási kötelezettségén túlmenően) a 

vállalkozási tevékenységére legalább 30 millió Ft/év és legalább 15 millió Ft/káresemény 

mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási 

szerződést kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni ugyanekkora mértékű 



felelősségbiztosításra. Vállalkozó a teljesítésbe bevont szakági kivitelezők, illetve egyéb 

alvállalkozók tevékenységéért is teljes körű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás 

megléte nem zárja ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak (illetve alvállalkozójának) a 

szerződés szerinti egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelősségét. 

11.3. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosításról szóló kötvény másolatát a szerződéskötéssel 

egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

12. Titokvédelem 

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott 

kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a 

másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy 

tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé , és abból adódóan külön 

üzleti előny szerzésére nem törekednek. A titoktartás nem vonatkozik azon harmadik 

személyekre, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek. 

13. A szerződés módosítása 

Jelen szerződést - a Kbt. 141.§- ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - kizárólag 

írásban (papír alapú dokumentum), Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani . 

Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől 

eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

14. A szerződés hatálya, megszűnése 

14.1. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződéses beruházást pályázati 

támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése 

megfelelően alkalmazandó. 

14.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 



a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

14.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

14.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.5. A szerződés az aláírása napján lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a 

Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés szerinti összes kötelezettségét nem teljesítette. 

15. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 

15.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 



2011. évi CXII. törvény („Infotv. "), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

15.2. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak 

és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél 

munkavállalóiról, közreműködőiről , illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik 

részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik 

felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 

teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan 

szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a 

személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

15.3. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi 

kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a 

másik félnek szükséges." 

16. Egyéb feltételek 

16.1 . Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

Megrendelő részéről: 

Dukai Attila: Tel.: +36 62517517, e-mail: dukai.attila@algyo.hu 

Vállalkozó részéről: 

Demecs Zoltán: Tel.: +36 306531185, e-mail: iroda@geohidrobau.hu 

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr adatai: 

Név: Bálint József 

Cím: 6771 Szeged, Makai út 35. 

Kamarai szám: ME-VZ/1-06-60617/2013. 

Tel.: +36 209548750 



A Vállalkozónak a kivitelezés teljesítéséért felelős műszaki vezetőjének adatai: 

Név: Demecs Zoltán 

Cím: 6750 Algyő, Tüzér u. 10. 

Kamarai szám: 06/0603 

Tel.: +36 306531185 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szüksé&es intézkedést. 

Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. 

16.2. A kivitelezés során csak a hatályos szabványban és rendeletben előírt minősítéssel 

rendelkező új anyagok használhatóak fel , amit a Vállalkozó igazol és szavatol. 

16.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben 

részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt. 

16.4. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a 

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók. 

16.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni . 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Szegedi 

Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

16.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

I. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bejelentéséről 

II. számú melléklet: Soronként beárazott tételes költségvetés és összesítő 

III. számú melléklet: A Vállalkozó érvényes felelősségbiztosítását igazoló kötvény másolata 

valamint a Megrendelő közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, ajánlattételi 

dokumentációja és a Vállalkozó ajánlata. 



16.7. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a 

szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

Algyő, 2018. szeptember 24. 
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Demecs Zoltán ügyvezető 



NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ BEJELENTÉSÉRŐL 
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján 

Alulírott Demecs Zoltán, mint a Geo Hidrobau Kft. (6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6.) 
Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője „A "Négyszög" tó fejlesztése Algyőn." tárgyú 
közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom 

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alábbi teljesítésben részt vevő alvállalkozó(ka)t 
kívánom bejelenteni Megrendelő felé : 

a bejelenteni kívánt 
a bejelenteni kívánt alvállalkozó 

az alvállalkozói 
alvállalkozó neve teljesítés tervezett címe (székhelye) 

aránya(%) 

~ ------~ 
-----------------------

L--

---------

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt tervezett teljesítési arány 
bármelyik alvállalkozó esetében megváltozna, akkor erről, azaz a tervezett új teljesítési 
arányról előzetesen írásban értesítem a Megrendelőt. Szintén előzetesen írásban 
értesítem Megrendelőt, ha új - a jelen nyilatkozatban még nem szereplő - alvállalkozót 
kívánunk bevonni a teljesítésbe. 

Kelt. : Algyő, 2018. szeptember Z.L.r . 
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I 28000Ft 0 00 Ft 17 472 OOO OOFt 17 472,000 00 Ft 

6.tne.aen: 5 557 300 00 Ft l5 317 600 00 Ft JO 874 900 00 Ft 
Vlntlnúubóln6 áterui: m6tarn Vw bólJX6 át< 6ta1 

S.z. 'tétel megnovezá Mért élc- Moonyueg 
ecn..-°SéO' 

1 Csornien 080 Hódcs6 db 2 94000,00Ft 34 SOOOOFl 188 OOOOOFt 6900000Ft 251 000.00 Ft 
2 Csornióo 080 Tilt6i ol6foi dh 1 27000000Ft 45 OOOOOFt 270 000.00 Ft 45000,00Ft 315 OOO 00 Ft 
3 Csomiéo lcitorkol6fei 080 <:16hllz db 1 98 OOOOOFt 30 OOOOOFt 98 OOO OOFt 30000,00Ft 128 000,00 Ft 
4 Csorniéo 080 csavamn6s tiltlu s:oorlco""t db 1 365 000.00 Ft 53 000,00Ft 365 mnOOFt SS OOOOOFt 42000000Ft 
s Id<>iolencs lc6zi mo-táiú fa botótnall6k kicmolö „~.,,.lclcal nw...--ss~ dh 1 40 OOOOOFt 19 000,00Ft 40000,00Ft 19000,00Ft 59000,00Ft 
6 Homokoo kavie& •-••t m3 6 8900,00Ft 3 45000Ft 53 40000Ft 20700,00Ft 74100.00Ft 
7 Ali:mtbetan ~zltts """lU cm hálós vualásiall m3 1 24 OOOOOFt 13000,00Ft 24 000,00 Ft 13000,00Ft 37 OOOOOFt 
8 EIO- és utófcnélc nsbeton burkolat lmeder-és n!mlbitto<llis\ m3 14 36 OOOOOFt 13 OOOOOFt 504 OOO OOFt 182 ooo.OO Ft 68600000Ft 
9 Ell>- él ut6fenók Reno-m&tnc burkolat locot.oxtília szilrö•zövelcn \ m2 17 15 OOOOOFt 7 OOOOOFt 258 000.00 Ft 120 400,00 Ft 378 400,00 Ft 
10 T ehcrolomí> vubeton lt?MX m3 1 32 OOOOOFl 13 000.00Ft 32 000.00Ft 13 000.00Ft 45 000.00Ft 
11 Vobeton ).<nn.J<(e"'"' dh 1 90 OOOOOFt 45 000.00Ft 9000000Fl ~5 000,00Ft 135000 00Ft 
12 Korlifolc db 1 65 000,00Ft 41 000,00Ft 6S00000Ft 41 000.00 Ft 106 000,00 Ft 
13 Vi7mérce db 2 17500000Ft 5500000Ft 350000 OOFI 110 OOO OOFt 46000000Ft 

Ötazescl:l: 1337 400 OOFt 763 lOOOOFt 3 100 500.00 .Ft 
:S.· - á 11lta ·~ 
Ssz. T~l 010goevczés M~ók-

Mcanyüég ·-·""' 1 C1omiAo 080 Hódcsa db 2 94 OOOOOFt 345 OOO OOFt 188000 OOFt 690 OOOOOFt 878 000,00 Ft 
2 Csom~ kitoi\:ol6Cái 08b cs6hoz db 2 98000,00Ft 45 OOO OOFt 19600000Ft 90000 OOFI 286 000.00 Ft 
3 Homokbs kavi01 ~..,.„t m3 s 8 900 OOFt 3 4SOOOFt 44 500,00Ft 17 250 OOFt 61 75000Ft 
4 Alizatbeton kész!tós <l 01tl 0 cm h11ós vasalúsal) m3 1 2A000,00Ft 13000,00Ft 24 000.00Ft 13000.00Ft 37 000,00Ft 
5 B16- és utófenék.vasbcrton burkolat(medor~t rtn!lbiztosl!As) m3 13 36000,00Ft 13 000,00Fl 468 000.00 Ft 16900000Ft 637 OOOOOFt 
6 Teh=lo•zt6 vubet.on lemez (meder- é..ré..ObiztositA. m3 2 3200000Ft 13 OOOOOFt 64 OOO OOFl 26 OOOOOFt 9000000Ft 
7 Korlátok db 1 6S00000 Ft 41 OOO 00 Ft 65 OOOOOFt 41 OOO OOFt 10600000Ft 

üsnese.n: 1 049 500,00 Ft 1 IM6 250 00 Ft z 095 750 00 Ft 
ib E!!Yib mllllkálc 

Ssz. Tetcil mcgoev..Zit Mérték-
Mennyi.ég 

'""''"" l MelVfekv<sG fcrtllotek vlzteloriltésc db 1 OOOFl 1 ISOOOOOOFt OOO Ft 1 150 000,00 Ft 1 150 000,00 Ft 
2 Molvévömoduburlco~tolcel-éa a Vülrholvi u. ltllres~ vits>.abontósa m3 7 OOO Ft 650000Ft O.OOFt 43875,00Ft 43 875 OOFt 
3 Vl!.'l!rholvi- ös Ladik utcai áuire1ulvm oldalóh homokos bW:s ,~„t m3 4 8900000 Ft 3 450 00Ft 356000 OOFt 13 800 00 Ft 369 800,00 Ft 
4 Vástrbelv>- ós Ladik utcai &ruz olvtzi oldalin meder-és re:i:súbi2tocitáa m3 8 18 000,00 Ft 15 ti00,00 Ft 144 OOOOOFt I 24 800,oo Ft 268 800.00 Ft 
~ Rov•zotő <:1etorna INVlTEL voútókkcl 1 ,0 m, on bob)! mcgkozelltott szohsZÁll 

homokos lcavi<>1 :l<rYuat 
m3 4 

8 900 OOFt 3450.00Ft 35 600 OOFl 13 800,00Ft 49 400.00Ft 

6 
Bovoto\ö csatoma INVITEL vozot.\lckol 1 ,0 m-en bGIOI mcgl<Ozelltc:tt Ltahszán 
!tiedet- ós rtzrubiru>sllás 

m3 8 
36000 00Ft IS 600,00 Ft 288 OOOOO Ft 124 800 00 Ft 412 800,00 Ft 

5 
~portározl> modemndcússel órintctt torillelin fa, boz:ót éo e1crjeírt.is, 
nádlwúllla valalnint i nád rizl>nfu its""ínok eltéqol!UA 

m2 9'200 
O.OOFI 110,00I't OOO Ft 1 01200000Ft 1 012 000,00 Ft 

6 Záoortároz6 l>art- ét J'lltsúvédelem (fllveallés '"""ondozéoul) m2 6500 4S OO r"\ 90.()()Ft 292 500.00 Ft 585 000,00 Ft 817 50000Ft 
7 , .Annrtározá lcorOli fUoleoltéa Cl 0 111-kónt. lávCvc vasllli tlllt. o4rhuzamoaaci) db 50 7 800 OOFt 290000 Ft 390 000,00 Ft 145 000,00 Ft 53500000Ft 
8 GABCOM KKHR tlnt"" 110 rmn ótméroiil védOciö min 3 1 111 hotnban dh 1 44500,00Ft 690000Ft 44 SOO OOFt 690000Ft SI 400.00Ft 
!I Bal„otvódollili táblllk clholvoZÁlc dh 

"' 2000000Fl 13 OOOOOFt 80 OOOOOFt 52 OOO OOFt 132 OOO OOFt 
öaauen: 1 630 600,00 Ft 3171975.00 Ft • 902 575 00 Ft 

M•g/tr;yzós; A Ntfogal m•nnyisl~I: ~m6r m3-rj•l61nd: 

I Mind!lsszesennettó l 10574800,00Ftl 30398925,00Ftl 40973725,00Ftl ~·.O HIDROíl..\L" K,fT 

6 „ _>,)'.11cd . L~ " :rncr tcr .i , 

V 1ó;W'ún-1: ~~ :-- (; :-. ~-: s.2 - 1,1 i, 
~ Banh zá:n lJ; r '.m : -;,.~- 109) 80lll ·C)(J C Jl\t\{\ Q ~ ->i 020QQt _..:::. · 



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

Alulírott Demecs Zoltán, mint a Geo Hidrobau Vízépítő Kft. (székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4. 
fsz/6., adószám: 23808775-2-06) teljes jogú képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet, 
megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) 1. b)-c) 
pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre vonatkozó feltételeknek, ennek megfelelően: (a megfelelő 
aláhúzandó) 

(1 ) b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ha) a tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhetől, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van2, 

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 százalékos tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében a ba)-bc). pont szerinti feltételek fennálJnak3. 

( 1 ) e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő fel tételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 

nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat a szerződés részét képezi. Valótlan tartalmú nyilatkozat, valamint 
annak hiánya alapján kötött szerződés a Nvtv.3.§. (2) bekezdése alapján semmisnek tekintendő. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a nyilatkozatban feltüntetett adatokban történő bármilyen változásról 5 
napon belül írásbeli tájékoztatást adok. 

Kelt: Algyő, 2018. szeptember 20. 
•• : # . 

1 Amennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozat 
csatolása szükséges a tényleges tulajdonos személyi adatairól. 
2 ;\mennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, adóilletóség igazolás 
csatolása szükséges. 
3 ,-\mennyiben a szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosa külföldi gazdálkodó szervezet, a közvetlen és 
közvetett, l)bd). pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet az l)ba-bc). pont szerinti feltételek 
fennállását az ott írt módon köteles igazolni. 


