VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Algy6 Nagykozség Onkormanyzata

székhelye: 6750 Algy0, Kastélykert u. 40.
addszam: 15726975-2-06

bankszdmlaszam: 12067008-0019-0442-00100003
napléiigyfél-jel (NUI): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendels -

masrészrdl a

Geo Hidrobau Kift.

A SN T 4T
Cg. szama: 06-09-018431

addszama: 23808775-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szama: 15A60662
bankszamlaszam: 11735005-20576446

képviseli: Demecs Zoltan tigyvezetd, mint vallalkozé — a tovabbiakban : Viallalkozé —

kozOtt a mai napon, az aldbbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendeld a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével induld kozbeszerzési eljarast folytatott le .4 "Négyszdg” to fejlesztése
Algydn.” elnevezésii épitési beruhdzas (palyazati azonositd: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006)
kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kézbeszerzési dokumentumok és Vallalkozo ajanlata a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik. A kozbeszerzési cljards eredményét elfogadd Képviselo-testiileti hatdrozat szama:

289/2018. (IX.12.) Kt. hatarozat.



2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai
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alabbi — roviden Gsszefoglalt - miiszaki tartalommal:

A "Négyszog" 16 fejlesztése Algyon:
A zaportarozé mederrendezése, vezérarkok kialakitdsa, valamint bevezetd-szabalyozo
miutargyak €pitése a szilkséges foldmunkakkal, az aldbbiak szerint:

- arkok kotrasa-rendezése: 1163 fm,

- tomeder kialakitdsa: 15 190 m?,

- bevezetd- és szabalyozd beton mitargyak €pitése: 1-1 db,

- f3ldmunka minddsszesen: 13 650 m?.

A beruhazés vizjogi [étesitési engedélyhez kotott.
A vizjogi létesitési engedélyben szereplé keritésépités nem targya (nem része) a

szerzddésnek, azaz nem Vallalkozo feladata.

2.2. Vallalkozo kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelé 4ltal
rendelkezésre  bocsatott jogerbs vizjogi létesitési  engedélyben és  kivitelezeési
tervdokumentacidban rogzitett kivitelezési munka 1. osztalyd mindségben, hataridében,
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas modon torténé elvégzésére. A szerzddés részletes

muiszaki tartalmat a kzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. Vallalkozé6 a Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a SzerzOdés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, mint szakvallalkozis sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozd szerzédéses arat ezen

informaciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti

adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzOdésben meghatarozott épitdipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigy: fedezetével rendelkezik.



3. A teljesités helye:

- Algyé kiiltertilet, 01434/2 hrsz. (f6 helyszin)
- Algy6 kiiltertilet, 01436/2 hrsz.

- Algyé kiiltertilet, 01433/1 hrsz.

- Algyd kiilteriilet, 01434/1hrsz.

- Algyd kiiltertilet, 01211/3 hrsz.

- Algyé6 kiiltertilet, 01211/13 hrsz.

4, Teljesitési hatdridé: 2019. januar 31.

4.1. Villalkozo hataridében teljesit, ha a mUszaki atadas-atvételi eljards a teljesitési hataridon

beliil megkezdbdik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hatdridd Vallalkozd részérdl torténd teljesitése Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatas, déntéshozas, stb.) lehetetlenné
valik, Vallalkozd kezdeményezheti a hataridonek a késedelem egyértelmilen bizonyithatd

mértékének megfelelé modositasat.

4.3. Vallalkozo Ggy a rész  jesités, mint a szerzddé: vallalt kételezettséy, : egészének

teljesitése vonatkozasaban miiszaki elételjesitésre jogosult.

5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Véllalkozd a teljesitési hataridd el6tt legkésbb 5 nappal {rasban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kivetd 5 munkanapon beliil Megrendeld
kepviseldje Gtjan koteles az dtadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kdvetd 30 napos
hataridével lezadmi. Amennyiben a 30 napos hataridé lejartaval az atadas-atvételi eljards
meghiusul, a késedelmi kothér az eljaras megkezdésének idépontjatdl esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozo az épité munkat az érvényes
szabdlyok szerint, 1. osztalyd mindségben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan mindségben torténé teljesités esetén a Megrendel6nek joga van
a kifogésolt munkarészre vonatkozdan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékcsokkenésben

megéllapodni.



5.2. Ha Villalkoz6 a dokumentaciéban (koltségvetés) kifrt anyagokat — az idOben vald
megrendelés igazolasa mellett — a szilkséges hataridében beszerezni nem tudja, el6zetes irasos
megrendeléi jovahagyas utdn jogosult idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméteri és
hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt a tobbletkdltség a

Megrendelére nem harithat6 4t. Vallalkozo csak 0j anyagokat épithet be.

5.3. A Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendelének az dtadasi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvaldsult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelezéi nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzOkonyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Véallalkozdt terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé okra

vezethetd vissza.

54. A jelen szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miiszaki atadés-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzékonyvben megéllapitasra keriill, hogy az épitési munka a jelen
szerzodes részletezett feltételekne  egfelel, valamint a kdmyezd létesitményekben az
épitési munkdakkal Osszeftiggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
jegyzokonyv alairdsaval egyidejlileg Megrendeld a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Vallalkozé részére esedekessé valik a (vég)szamla 6sszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzddésszerl teljesitésének szamit, ha Megrendeld és Vallalkozd a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kdzosen megtekinti, és a Megrendeld a lebonyolitd
milszaki ellendr teljesitési igazoldsa alapjan a részteljesités megtoriéntét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a beny\jtasra keriild rész-szamlahoz csatolni kell.

5.6. Megrendel6 a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl szold irasbeli értesités
kézhezvételétd]l szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridot kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-

atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére



figyelemmel - meghatarozott hataridbben nem fejezi be, Vallalkozd kérésére a

teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Villalkozéi dij:
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Nett6: 40.973.725,- Ft

Szerzédo felek megallapitjik, hogy a villalkozéi dij az altalinos forgalmi adérdl szélé
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott adézas
hatilya ald esik, azaz a vallalkozo6i dij tekintetében az altalinos forgalmi adoét a

Megrendeld fizeti.

6.2. A vallalkozéi dij a teljesitési hataridére prognosztizalt, egydsszegi dtaldnydr, mely
fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére €s azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés
(és meli¢kletei) a Vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés
targyaban meghatarozott munkak komplett megvaldsitidsahoz, figyelembe véve a helyszini

koriilményeket és adottsagokat.

6.3. Fiz siitemezeés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadas-atvételi
ecljarasanak idépontjahoz.

Az eisd rész-szamla 30%-o0s, a masodik rész-szamla 60%-o0s miiszaki késziiltségi fok elérése
esetén, a teljesités igazolds kiaddsat kdvetéen nyujthaté be. A szamlik Osszegének minden
szamla esetében ardnyosnak kell lennie az adott teljesitési szakaszban elvégzett munka
értékével. A rész-szamlat elSzetes ellendrzés végett a megrendeldé miiszaki ellendre részére
kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetGen nyujthatéd

be a muszaki ellenér elézetes ellendrzését kdvetden.

6.4. Tébbletmunka
Vallalkozé koteles elvégezni a szerzOdéskotés alapjat képezd miszaki dokumentacidban
kimutathatéan szerepl6, de a szerzbdeses arban (vallalkozdi dijban) figyelembe nem vett

tételeket (tételes koltségvetésbdl hianyz6 munkakat), azaz a tébbletmunkat. A



tobbletmunkaért a Vailalkozot kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a

vallalkozdi dij 4talanyéaron kertilt meghatarozasra.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vallalkozo6 2 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.

7.2. Vallalkozd a jelen szerzodés [étrej6ttét kovetben a nettd vallalkozdi dij 20%-anak
megfeleld Gsszegl eldleget igényelhet. Elbéleg igénylése esetén Megrendeld az elOleget
Vallalkozo kérésére legkésbb az épitési munkateriilet dtadasat kdvetd 15 napon beliil fizeti ki
a Vallalkozé bankszamljara torténd Atutaldssal. Az elGleg elszdmolasara legkésébb a
masodik rész-szamldban keriil sor. Az eldleg-szamlat Vallalkozd 3 példanyban a Megrendeld

névére ¢és cimére allitja ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruhazas megnevezését is.

7.3. A Vallalkozd a teljesitésigazolas kiaddsat kovetd elsé munkanapon nyuijthatja be a 7.1
pont szerinti szamléit, amelyeket Megrendel a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésel szerint (30
napos fizetési hatdridg), banki atutalassal egyenliti ki. Amennyiben az ajanlattevdként
szerz0do fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitdl
eltéroen a teljesités ell  rtéke a 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak

szerint kerlll kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esctén Véllalkozo a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Vallalkozo a 7.1 pont szerinti szdmlakat 3 példanyban a Megrendeld névére és cimére
allitja ki. A szamlaknak az aldbbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhdzas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miszaki ellendr igazolasa, Megrendelo teljesitésigazolasa

7.6. Megrendeld felhivija Vallalkozo figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vallalkozo és a Kbt.
szerinti alvallalkozok kozott [étrejott szerzodés (alvallalkozdn szerzddések) teljesitése esetén a

kifizetés a 322/2015. (X. 30.} Korm. rendelet 32/B. § hatalya al4 esik.



8. Vallalkoz6 kitelezettségei

8.1. Vallalkozd sajat tevékenységi korében gondoskodik a rd vonatkozdé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi rendszabélyok betartisardl. Az ezek be nem
tartasabol ered karokat Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi €s erkdlesi

felelésséggel tartozik.

8.2. Vallalkoz6 a tevékenysége soran felmeriilo koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Villalkozo feladatat és koliségét képezi a munkdk sordn keletkezé mindennemi
hulladéknak az épitési teriiletrd] térténd elszallitdsa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabélyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkdk befejeztével Villalkozd koteles a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak

megfeleld — a munkateriilet hasznalatba vételét biztosito — helyreallitist elvégezni.

8.5. Vallalkozd az épitési teriilet megfeleld tisztdntartasardl gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes idétartama alatt az idi _lenes energia biztositdsa, sziikség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Villalkozé feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szilkséges
hatésagi, szakhatosagi, kozmiiszolgaltatdi és egyeb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

dsszeflipgd koltségek viselése.

8.8. Viallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a munkateriilet Atadas-atvételétd]l kezdve
folyamatosan épitési naplét vezet. Az ¢pitési napldé vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.



8.9. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazdtt személyeket kotelesek a napldban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel$ utasitdsait a kapcsolattartasra
kijelslt szakembere, illetve miuszaki ellendre Utjan elsésorban az épitési napldba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.

8.10. Az eltakarasra keriilé munkakrél Vallalkozo kételes Megrendeldt elozetesen, megfeleld
idében értesiteni. Megrendelé képviseldje (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 3 napon

beliil koteles ellenérzi.

8.11. Az épitési felvonulasi terillet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
el6irasok betartasa a Vallalkozé kotelessége. A felvonulasi energia €s a kdzmicsatlakozasok
biztositasa a Vallalkozé feladata. Vallalkozé a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos aram

sziikségletét almérdk felszerelésével oldja meg.

8.12. Villalkozé vallalja a Megbizé altal biztositott minimum 1 f6 hatranyos helyzet( helyi
(algy6i) lakos segédmunkasként torténd foglalkoztatasat a kivitelezési munkalatok soram.

Szamara altala elvégezheté munkafolyamatokat kell kijelélni.

8.13. Vallalkozo kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozd

adokdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

8.14. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti tigyletekrdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

8.15. Vallalkozoé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon kételes igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e

szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0] szervezettel vagy szakemberrel is



megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kévetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd
gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli modon
megfelel - azoknak az alkalmassidgi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a

kdzbe —=zési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.16. Villalkozd a szerzddés megkdtésének idépontjdban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozdk tekintetében - a szerzddés teljesitésénck idotartama alatt kételes eldzetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megeldzé kdzbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat

enyljtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megelézd

kozbeszerzeési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt.

9. Megrendel6 kitelezettségei

9.1. Megrendeld biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet atadasa az épitési naploban kerdil
répzitésre. A munkateriilet atadasanak és az ¢€pitési napld megnyitasinak hatarideje: a

szerzOdés létrejdttétél sz o &

9.2. Megrendelé a Vallalkozd részére téritésmentesen biztosi | a felvonulasi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztds €s a vonatkozd alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendeld képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.

Vallalkozd a bejegyzésckre 1 napon beliil a napléban koteles valaszolni.

9.4. Megrendel6 az épitési napldt legalabb heti egy alkalommal, illetéleg szitkség szerint
ellendrzi, ill. a miiszaki ellendrrel ellendrizieti. A naplot az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni,

9.5. Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles

ellenérizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben elbirtakat.



10. A szerzodést megerosité biztositékok, jotallas

10.1. Kditbérek

Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A
Vallalkozo altal fizetendd kotbér mértéke 100.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendelé maximum 30 naptdri napra érvényesiti. Amennyiben
Véllalkozd a teljesitési hataridét illetGen — sajat hibajara vagy sajat érdekkorére
visszavezethetd okbol — 30 napot meghaladé idétartamot késik, tigy Megrendeld sulyos
szerzOdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani és
érvényesiteni a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradasa esetére kikstott kdtbér mértéke a szerzbdés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsédleges forrasa a szaimlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlak terhére nem egyenlitheté ki, ugy azt Vallalkozé — Megrendeld felszolitasatdl
szamitott — 10 banki napon beliil torténd atutalassal kételes rendezni,

Megrendeld a szerzédés szerinti kthéreket meghaladd karat is érvényesitheti Véllalkozdval

szemben, ha a kér bizonyitottan a Vallalkozo hib4jabdl keletkezett.

10.2. Jotallas, kotelezé alkalmassagi ido

10.2.1. A Villalkozo a beépitett anyagokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetd naptdl szamitott 36 homap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Villalkozo jotallasi kételezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos
rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

Véllalkozo a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kdvetd 24 éram
beliil (az ajinlatban viallaltak szerint) Megrendelé képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kdvetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a kdlestndsen megallapodott hataridére befejezi. A hiba
bejelentése csak munkanapon helyi id6é szerint 8.00 és 16.00 oOra kozétt torténhet.
Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon tdrténik, amelyet nem munkanap(ok)
kovet(nek), akkor gy kell tekinteni, hogy a bejelentés a kovetkezd — azaz a iényleges
bejelentés napjat kévetd - munkanapon 8.00 érakor tortént. Amennyiben Vallalkozé a vallalt

kiszallasi idore vonatkozd rendelkezést megsérti — azaz nem a vallalt id&tartamon beliil



érkezik a teljesités helyére — gy Megrendeld jogosult a késedelmi kotbérigényét iddaranyos

modon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Vallalkozé a jotallasi kéotelezettségein tilmenden ald van vetve a kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozé, rendeletekben foglalt elirasoknak, agymint a 12/1988. (X11.
27.) EVM-1pM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A kételezd alkalmassdgi idon beliil - a vallalt j6tallasi idon tdl - Vallalkozd a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozé hibdk kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkezd
esetben a Megrendelé jogosult a Villalkozo értesitésével a Villalkozo terhére a munkat

massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes kori miiszaki atadas-atvételtél szamitott 1 év elteltével utdfeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendeld késziti eld, és arra meghivja a Vallalkozdét az ott készitett
jegyzOkonyvben feltintetett hibak kijavitasat, illetve a hidnyossagok megsziintetését
Vallalkozd kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott id8szakon beliil nem kezdi
meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szilksé  in kedéseket a Vallalkozd kockazatara ¢és koltségé megtenni anélkill, hogy
ezzel a szerzOdés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irdsban kell bejelenteni a Vallalkozd 16.1. pontban megjeldit

kapcsolaftartdjandl vagy a felelds miiszaki vezetdjénél.

1. Feleldsségbiztositas

11.1. Vallalkozé teljes kdrtéritési felelosséggel tartozik a kotelezettségeinek szdndékos

vagy gondatlan megszegésébdl, mulasztisabdl eredd Gsszes, a beruhazast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé ki :les - legkésdbb a
szerzodéskotés 1dOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi koételezettségén tdlmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 30 millié Ft/év és legalabb 15 millié Ft/karesemény
mérték(l épités-szerelési tevékenységet magaban foglalé szakmai feleldsségbiztositasi

szerzOdést koétni, vagy a meglévo biztositasdt kiterjeszteni ugyanekkora mértéki



felelosségbiztositasra. Véallalkozd a teljesitésbe bevont szakagi kivitelezék, illetve egyéb
alvallalkozdk tevékenységéért is teljes kort feleldsséggel tartozik. A feleldsségbiztositas
megléte nem zérja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozoénak (illetve alvallalkozdjanak) a

szerz0dés szerinti egyéb helytallasi kotelezettségét, illetve felelGsségét.

11.3. Vallalkozd kételes a felelosségbiztositasrol szold kdtvény masolatat a szerzddéskotéssel

egyidejiileg Megrendeld rendeikezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerzoddé felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddéssel szabalyozott
kapcsolatok folytan tudomdsukra jutott cégszer(i, tizleti informaciokat, adatokat, tényeket a
masik fél eldzetes hozzdjarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomaséra, nem teszik harmadik személy szdmdara hozzaférhetévé, és abbol adddéan kiildn
iizleti elény szerzésére nmem torekednek. A titoktar... nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kzremiikdnek.

13. A szerzodés modositasa

Jelen szerz6dést - a Kbt. 141.§- ban foglalt el6irasainak megfeleléen, a kézbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzédések modositasdra vonatkozd szabalyok betartdsaval - kizardlag
irasban (papir alapti dokumentum), Szerzodd Felek cégszeri alairdsaval lehet mddositani.
Széban, rautalé magatartassal vagy irdsban, de a szerzddést alairdé képviselé személyektol
eltérd beosztassal rendelkez6 személyek 4ltal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara

nem alkalmas.

14. A szerzodés hatalya, megsziinése

14.1. Megrendeld felhivja Vallalkozd figyelmét, hogy a szerzddéses beruhdzast palydzati
tdmogatasbol valdsitja meg, igy a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése

megfelelden alkalmazandé.

14.2. Megrendelé a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerzOdéstol eldllhat, ha:



a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan 4j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Europai Unié Birdsaga az EUMSZ 258, cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, é€s a birdsdg altal megallapitott

jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

14.3. Megrendeld koteles a szerzddest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zami a kbzbeszerzesi

eljarasbol.

14.4. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetéveé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

14.5. A szerzddés az aldiradsa napjan lép hatalyba és mindaddig hatalyban marad, amig a

Megrendel6 és a Vallalkozo a szerzddés szerinti Osszes kotelezettségét nem teljesitette.

15. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

15.1. Felek rgzitik, hogy a szerzddés idotartama alatt, valamint azt kévetden is, kélcsdndsen
betartjék a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de

nem kizardlagosan az informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold



2011. évi CXIL térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténé védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramlasrél, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl szolo Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy szerzédéses egylittmiikédés soran személyes adatokat csak
és kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaloirél, kozremiksddirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kézremiikddoéik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem
teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
sziikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a

személyes adatok jogszeril kezelése érdekében sziikséges lehet.

15.3. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan
kifejezetten jogszeriinek tekintik mindazon személyes adataiknak a masik szerz6dé fél éltali
kezelését, amely célbdl és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerzddés teljesitéséhez a

bk

masik félr ¢ sziikséy
16. Egyéb feltételek
16.1. Kapcsolattartasra kijeldlt személyek

Megrendeld részérdl:

Dukai Attila: Tel.: +36 62517517, e-mail

Vallalkozo részérdl:

Demecs Zoltan: Tel.: +36 306531185, e-mail

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Balint Jézsef

Cim: 6771 Szeged, Makai at 35.

Kamarai szam: ME-VZ/1-06-60617/2013.

Tel.: +36 209548750



A Vallalkozdnak a kivitelezés teljesitéséért felelds miszaki vezetdjének adatai:
Név: Demecs Zoltan

Cim: 6750 Algy6, Tuzér u. 10,

Kamarai szam: 06/0603

Tel.: +36 306531185

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrol
haladéktalanul irdsban értesiteni egymést és kezdemeényezni a szilkséges intézkedést.

Személylikben torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 éran beliil irasban értesitik.

16.2. A kivitelezés sordn csak a hatdlyos szabvanyban és rendeletben eléirt mindsitéssel

rendelkezé 0j anyagok hasznalhatdak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

16.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-4at, tovabba az (5) bekezdés alapjan a teljesitésben
részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzbédés értékének 65%-dt

meghaladd mértékben tovabbi kézremiikdot.

16.4. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes ki 1en ¢ 1 _ kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok vonatkozé szabalyai az iranyadok.

16.5. Felek a jelen szerzodésbol ered$ esetleges vitaikat megkisérlik békés Uton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ggy Osszeghatartdl fliggben kikotik a Szegedi

Jarasbirosag vagy a Szegedi Torvényszek kizardlagos illetékességét.

16.6. A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi:

1. szam melléklet: Nyilatkozat alvallalkozé bejelentésérdl

II. szama meliéklet: Soronként bearazott tételes koitségvetés és bsszesitd

1. szamu melléklet: A Vallalkoz6 érvényes felel6sségbiztositasat igazolé kétvény masolata
valamint a Megrendeld kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajaniattételi

dokumentacidja és a Vallalkoz6 ajanlata.



16.7. A felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nézve

kotelezének ismerik el, alairdik kijelentik, hogy a szerzddés alafrasara jogosultak és a

szerzOdés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nines szikség.

Algyd, 2018. szeptember
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NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Demecs Zoltdn, mint a Geo Hidrobau Kft. (6721 Szeged, Lechner tér 4. FS8Z/6.)
Vallalkozd cégjegyzésre jogosult képviselbje ,, 4 "Négyszdg"” to fejlesztése Algydn.” targyu
kdzbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi teljesitésben részt vevo alvallalkozdika)t
kivanom bejelenteni Megrendeld felé:

a bejelenteni kivant az alvallalkozoi

alvéllalkozé neve a be]elenf:em k1v:ant alvallalkozé teljesités tervezott
cime (székhelye) , o
ardnya (%)

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvillalkoz6é(k) nem ill(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovabba, hogy amennyiben a fent megjelolt tervezett teljesitési ardny
barmelyik alvdllalkoz6 esetében megvaltozna, akkor errdl, azaz a tervezett Gj teljesitési
aranyrol elozetesen irasban értesitem a Megrendelét. Szintén elézetesem irasban
értesitem Megrendel6t, ha Gij — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvallalkozo6t
kivinunk bevonni a teljesitésbe.

poBal KET.®
¢, Lechner € 4

Kelt.: Algy6, 2018. szeptember CEO BID
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9 |Balesstvédeimi thbldk ellislyezése db 4 20 00000 Fi 13 000,00 Ft 20 G000 Ft 52 000,00 Ft 132 00000 Ft
Gaszenen: 1630 60000 Ft|___ 3271 975,00 Kt 4907 575,00 Ft
Meglegyads: A rfogat mennyisdgek [5mar m3-t jeldinek
ind@sszesen nettd 574 800,00 Fe| 30 398 925,0 73 725,00
| Mindésszesen n | 10574 800,00 e 30398 ms,00 k] 40 973 725,00 Ft] 0 HIDROBAL KFT
P Tows

Bankszimlaszsim:
10913001 00000005 502000t



ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Alalirott Demecs Zoltan, mnt a Geo Hidrobau Vizépitd Kft. (székhely: 6721 Szeged, Lechner tér 4.
fsz/6., adészam: 23808775-2-06) teljes jogh képviselSjeként kijelentem, hogy az iltalam képviselt szervezet,
megfelel a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVI térvény (toviabbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) 1. b)-c)
pontjiban meghatirozott, atlithaté szervezetekre vonatkozo feltételeknek, ennek megfelelGen: [z megfelels

aldbtizandd)

(1) b) az olyan belfoldi vagy killfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd
szervezet, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ba) a tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megel8zésérdl és
megakadalyozasir6l szolé térvény szerint meghatdrozott  tényleges tulajdonosa
megismerhetd!,

bb) az Buropal Unid tagillamaban, az Eurépal Gazdasagi Térségrd] sz6lo megillapodisban részes
allamban, a Gazdasagi Egylttmiik&dési és Fejlesztési Szervezet tagallaméban vagy olyan 4llamban
rendelkezik addilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatds elkeriilésérél szold

egyezménye van?,
bc) nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szdlo torvény szerint meghatirozott

ellendrzott kitlfoldi tarsasagnak,
bd) a gazdilkodd szervezetben ki etleniil vagy kdzvetetten tobb mint 25 szézalékos tulajdonnal,

befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdilkodd
szervezet tekintetében a ba)-bc). pont szerint feltételek fenndllnak?.

(1) ¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviselGl megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitirsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem atlathato szervezetben
nem rendelkeznek _. /%-ot me,_aladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpat Unié tagillaméban, az Eurdpai Gazdasigi Térségrol szOl6 megillapodisban
részes allamban, a Gazdasigi Egyiittmikédési és Fejlesztesi Szervezet tagillamiban vagy olyan
allamban van, amellyel Magyarorszagnak kettds adoztatas etkeriilésérd] szdl6 egyezmeénye van.

Tudomaésul veszem, hogy jelen nyilatkozat a szerz&dés részét képezi. Valotan tartalmi nyilatkozat, valamint
annak hidnya alapjin kotott szerz6dés a Nvtv.3.§. (2) bekezdése alapjin semmisnek tekintendd.

Kotelezettséget vallalok arra, hogy a nyilatkozatban feltiintetett adatokban térténd barmilyen valtozasrol 5
napon bell irasbeli tajékoztatdst adok.

Kelt: Algyd, 2018, szeptember 20. SI AR ARG DU i SRRV

Cégszerl alairas

* Amennyiben a szervezet kozvetlen vagy kozvetett tulajdonosa kilféldi gazdilkodd szervezet, killén nyilatkozat
csatoldsa sziikséges a tényleges tulajdonos személyi adatairdl.
* Amennyiben a szervezet kzvetlen vagy kézvetett tulajdonosa kialféldi gazdilkodd szervezet, addillerdség igazolds

csatolasa szikséges.
® Amennyiben a szervezet kézvetlen vagy kbzvetett tulajdonosa kiilfoldi gazdalkodé szervezet, a kdzvetlen és
kézvetett, 1)bd). pontban foglalt feltételeknek megfeleld gazdilkodd szervezet az 1)ba-bc). pont szerint feltételek

fennallisat az ott irt mddon koteles igazoln.



