VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Algyé Nagykizség Onkorméanyzata

székhelye: 6750 Algy6, Kastélykert u. 40.

adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam:12067008-00190442-05800007

napléiigyfél-jel (NUT): Berényi Andras Zsolt (NUJ:331568659)

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendelé — a tovabbiakban: Megrendelé -

masrészrol a

BEKES DREN Kft.

székhely: 5630 Békés, Pet6fi S. u. 20.

Cg. szama: 04-09-003298

addészama: 11053727-2-04

kivitelezdi nyilvantartési szama: 13A39286

bankszamlaszam: 12056101-01277172-00100004

képviseli: Kukla Jozsef cégvezetd., mint vallalkozé — a tovabbiakban :
Vallalkozo —

kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendeld a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével indulé kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Turizmusfejlesztés Algyd
telepiilésen” elnevezési (TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 pélyazati azonositd szamu) épitési
beruhazas kivitelezése targyaban,

A koOzbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd. - Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozo ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik.

2. A szerzddés tirgya, a felek nyilatkozatai

alabbi — roviden Osszefoglalt - miiszaki tartalommal:

Uszomiives kikstd kialakitésa.

Az uszémiives kikotd kialakitdsa az Algydi Onkormanyzat nevére engedélyezett 12*2 m-s
tipususzomiivekbdl épiil fel. A tipuselemek részletes gyartmanyrajzai, mint a targyi beruhazas
legfontosabb épitési elemei a kdzbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Targyi kik6t6é 3+7 tipuselembdl keriil felépitésre.

A harom kapcsolt elembdl 4llo, a kiszolgdlo konténert is tartd 6*12 méteres fogadopontonhoz
jelen iitemben csak 1 tdmdorong kapcsolddik. (A 18 méteres bejarohid és masik tdmdorong,
kiépitése masik palydzathoz tartozik.) E fogaddépontonon elhelyezenddé konténer alaprajza
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szintén megtaldlhaté a dokumentacidban, illetve az egész kozponti fogadorész lefedését is
biztositd acélszerkezeti részek kiviteli terve is.

Az alvizi oldalon fent leirt fogadérészhez csatlakozik a 7 elembdl all6 azaz 84 méter hosszi
horgasz €s kishajo kikot6 is. Ebben az elrendezésben minimalisan 20 db jellemzéen 21 14bas,
azaz 6,3 m-s kishajo tud kikdtni.

Az uszémiives horgasz és kishajo kik6to hossza igy Gsszesen 96 méter.

A felujitds kapcsan a régi teljesen elkorhadt patrialemezes partfal helyett ij 12 m magas
Larsen pall6bdl késziil 0] ,,partfal” sszesen 600 m2-es feliilettel.

Az elektromos csatlakozas a kiktd parti tertiletére behozott kozmiibekotésekre csatlakozik. A
viz €s szennyviz zart tArozos kialakitasi lesz 6 m3-s térfogattal.

A kozbeszerzés részeként a kikStoudvar felujitasa is megtorténik melynek része a térburkolat
ujjaépitése parkoldkkal, valamint kiépitésre keriil egy konténer egységekbdl all6 — arviz
idején attelepithet6 - biifé egység.

A parton taldlhaté - korabban a gabonarakodd kiszolgald épiileteként funkcionald - ,,labon”
allo felépitmény kerékpartaroloként keriil feltjitasra.

A kivitelezéssel érintett partszakasz teriilete: 600m2.

2.2. Vallalkozo kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendeld 4ltal
rendelkezésre bocsatott tervdokumentacioban rogzitett kivitelezési munka I. osztalyd
minOségben, hataridében, rendeltetésszert hasznalatra alkalmas modon torténd elvégzésére. A
szerz6dés részletes miiszaki tartalmét a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

23, Vaéllalkozé a Szerzédés aldirasival akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat, mint szakvéllalkozas sajat feleldsségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozo szerzédéses arat ezen
informaciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: 6750 Algy6 01724/2 hrsz.
4. Teljesitési (vég)hataridé: 2019. dprilis 30. Részhatarid6: a partvédelemi miitirgy és az

uszomiivek kikotését biztositd egyéb létesitmények (pl. kikotébak, hidfészek) elkészitése a
szerzOdés létrejottét kovetd 90 napon beliil.

4.1. Véllalkozo hataridben teljesit, ha a miiszaki atadéas-atvételi eljaras a teljesitési hataridén
beliil megkezdodik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozd részérél torténd teljesitése Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, dontéshozas, stb.) lehetetlenné
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valik, Vallalkoz6 kezdeményezheti a hataridének a késedelem egyértelmlien bizonyithato
mértékének megfelel6 modositasat.

4.3. Villalkozo6 gy a részteljesités, mint a szerzddésben vallalt kotelezettségek egészének
teljesitése vonatkozasidban miiszaki eldteljesitésre jogosult.

5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Véllalkozo a teljesitési hataridd elott legkésdbb 5 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kveté 5 munkanapon beliil Megrendels
képviseldje utjan koteles az atadds-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kdvetd 30 napos
hataridovel lezarni. Amennyiben a 30 napos hatarid6 lejartaval az atadds-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljards megkezdésének idopontjatol esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Villalkozé az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztdly(l minéségben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan minGségben torténé teljesités esetén a Megrendelének joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozoéan kijavitast vagy cserét kémi, vagy értékcsokkenésben
megallapodni.

5.2. Ha Villalkozé a dokumentéacioban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az id6ben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében beszerezni nem tudja, eldzetes irdsos
megrendeldi jévahagyas utan jogosult idében beszerezhetd, azonos miszaki paraméterti és
haszndlati értéki mas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt a t6bbletk6ltség a
Megrendeldre nem harithaté at. Vallalkozo csak 1j anyagokat épithet be.

5.3. A Vaillalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
MegrendelOnek az atadasi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvaldsult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példdnyban:

- kivitelezo6i nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzékonyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadés-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriild okra
vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerzddés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miszaki atadas-atvételi eljarés
alkalméval felvett jegyzOkonyvben megallapitisra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerz6désben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kérnyezd létesitményekben az
épitési munkdkkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
jegyz6konyv alairasaval egyidejlileg Megrendeld a Villalkozd részére teljesitésigazolast allit
ki, melynek alapjan Vallalkoz6 részére esedékessé valik a (vég)szamla dsszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzddésszerli teljesitésének szamit, ha Megrendeld és Vallalkozo a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kézdsen megtekinti, és a Megrendel6 a lebonyolit6
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miszaki ellendr teljesitési igazolasa alapjan a részteljesités megtorténtét irdsban igazolja. A
kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriilé rész-szamlahoz csatolni kell.

5.6. Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétél vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irdsban kételes nyilatkozni. Ha Vallalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatdrozott hatarid6t kévet tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatdrozott hatdridében nem fejezi be, Vaillalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Vallalkozéi dij:

-----

Netté: 131.729.558.- Ft
AFA: 35.566.981.- Ft
Brutté: 167.296.539.- Ft

6.2. A vallalkozéi dij a teljesitési hatiridore prognosztizalt, egydsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyujt mindazon munkdak elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzddés
(és mellékletei) a Vallalkozd kételezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés
targyaban meghatdrozott munkak komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési litemezés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadis-atvételi
eljarasanak idopontjdhoz. Az elsd rész-szdmla 25%-0s, a masodik rész-szdmla 50%-os, a
harmadik rész-szamla pedig 75%-os miiszaki késziiltségi fok elérése esetén, a teljesités
igazolas kiadéasat kdvetden nyujthatdé be. A szamlak Osszegének aranyosnak kell lennie az
adott teljesitési szakaszban elvégzett munka értékével. A rész-szdmlit elézetes ellendrzés
végett a megrendelé miiszaki ellendre részére kell megkiildeni.

A végszéamla az eredményes miiszaki dtadds-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden nyujthatd
be a miiszaki ellendr el6zetes ellendrzését kovetben.

6.4. Tébbletmunka

Vallalkozo koteles elvégezni a szerzddéskostés alapjat képezé miiszaki dokumentdcioban
kimutathatéan szereplé, de a szerzOdéses arban (vallalkozo6i dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésb8l hidnyzé munkakat), azaz a tobbletmunkat. A
tobbletmunkaért a Villalkozot kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a
vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.
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i Fizetési feltételek
7.1. Vallalkozé 3 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.

7.2. Vallalkozé a jelen szerzddés létrejottét kovetGen a nettd vallalkozodi dij 15%-anak
megfelelé Osszegll eléleget igényelhet. Eldleg igénylése esetén Megrendelé az elbleget
Véllalkozo6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil fizeti ki
a Vallalkozo bankszamldjara torténé atutaldssal. Az elbleg elszamolasara az elsé rész-
szamldban Keriil sor. Az eldleg-szamlat Vallalkozé 3 példanyban a Megrendelé névére és
cimére allitja ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruhdzas megnevezését is.

7.3. A Villalkozo a teljesitésigazolas kiadédsat kovetd elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendelé a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint
(maximum 30 napos fizetési hataridd), banki atutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az
ajanlattevoként szerzddd fél a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseitd] eltérden a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
aban foglaltak szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Véllalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Vallalkozé a 7.1 pont szerinti szdmlédkat 3 példanyban a Megrendelé névére és cimére
allitja ki. A szamlaknak az aldbbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellen6r igazol4sa, Megrendel6 teljesitésigazolasa

7.6. Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vallalkozd és a Kbt.
szerinti alvéllalkozok kozott 1étrejott szerzddés (alvallalkozoi szerz6dések) teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatélya ala esik.

8. Villalkozé kotelezettségei
8.1. Vallalkozo sajat tevékenységi korében gondoskodik a rd vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasardl. Az ezek be nem

tartasabdl eredd karokat Megrendeldre nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkolesi
felelosséggel tartozik.

8.2. Villalkozo a tevékenysége soran felmeriilé koltségeit sajat maga viseli.
8.3. Viéllalkoz6 feladatat és koltségét képezi a munkak soran keletkezé mindennemii

hulladéknak az épitési teriiletrdl torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidja a hatalyos jogszabdalyi rendelkezések szerint.
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8.4. A munkdk befejeztével Vallalkozo koteles a munkateriilet atvétele elétti allapotnak
megfeleld — a munkateriilet hasznélatba vételét biztositd — helyreallitast elvégezni.

8.5. Vallalkoz6 az épitési teriilet megfeleld tisztantartasar6l gondoskodik.

8.6. Vallalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatoségi, szakhatdsagi, kozmiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel
Osszefliggd koltségek viselése.

8.7. Vallalkozé kotelezettséget vdllal arra, hogy a munkateriilet 4tadéas-atvételétdl kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési naplo vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések
az iranyadok.

8.8. Szerz6do felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel$ utasitdsait a kapcsolattartisra
kijelolt szakembere, illetve miszaki ellendre utjan elsGsorban az épitési napléba torténd
bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.

8.9. Az eltakarasra keriil6 munkakrol Vallalkozé kételes Megrendel6t eldzetesen, megfeleld
idOben értesiteni. Megrendel6 képviseléje (Megrendeld) az értesitéstl szamitott 3 napon
beliil kételes ellendrzi.

8.10. Az épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eloirasok betartasa a Vallalkozd kotelessége.

8.11. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.12. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése
szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.13. Villalkozd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi kovetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkéré sziikitette az eljarasban részt vevd

6. oldal, Gsszesen: 13



gazdasdgi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon
megfelel - azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.14. Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a kés6bb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatét
benytjtani arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4&ll a megelézd
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt.

9. Megrendel6 kotelezettségei

9.1. Megrendel§ biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet dtadasa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkateriilet ataddsdnak és az épitési napld megnyitasanak hatarideje: a
szerzOdés 1étrejottétol szamitott 8 nap.

9.2. Megrendeld a munkateriileten a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a
munkavégzéshez sziikséges ideiglenes energiat (viz, elektromos dram) a kivitelezés teljes
iddtartama alatt.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendelé képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.
Villalkoz6 a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.

9.4. Megrendeld az épitési napldt legalabb heti egy alkalommal, illetdleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a muszaki ellendrrel ellendrizteti. A napldt az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellenérizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben elbirtakat.

10. A szerzddést megerdsité biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Véllalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi ktbért kiteles fizetni Megrendeldnek. A
Véllalkozo altal fizetend6 kotbér mértéke brutté 200.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendel6 maximum 30 naptari napra érvényesiti mind a teljesitési
véghatarid6, mind a részhatarido tekintetében. Amennyiben Vallalkozo a teljesitési hataridét
vagy a részhataridét illetben — sajat hibajara vagy sajat érdekkorére visszavezethetd okbdl —
30 napot meghaladd idOtartamot késik, Ugy Megrendelé sulyos szerzédésszegésre
hivatkozassal jogosult a szerz0dést azonnali hatallyal felmondani és érvényesiteni a teljesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér mértéke a szerz8dés szerinti nettd ar 20%-a.
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A kotbérek érvényesitésének elsddleges forrdsa a szamlak. Amennyiben az esedékes kétbér a
szamldk terhére nem egyenlithetd ki, Ugy azt Vallalkozé — Megrendel6 felszolitasatél
szédmitott — 10 banki napon beliil t6rténo atutaldssal kteles rendezni.

Megrendel6 a szerz6dés szerinti kotbéreket meghaladd karat is érvényesitheti Vallalkozoval
szemben, ha a kér bizonyitottan a Vallalkozo hibajabol keletkezett.

10.2. Jotallas, kotelez6 alkalmassagi ido

10.2.1. A Villalkoz6 a beépitett anyagokért és a vallalt munkék hibatlan elvégzéséért az
eredményes miuszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd naptol szamitott 36 hoénap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Vallalkoz6 jotallasi kételezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznilat, illetve tarolas, szandékos
rongalas, vagy er0szakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

Vallalkozé a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibdkat a bejelentést kovetd 24 éran
beliil (az ajanlatban vallaltak szerint) Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feltilvizsgélja, Megrendel jogos igényei esetén a javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kévetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a kolcsondsen megallapodott hataridére befejezi. A hiba
bejelentése csak munkanapon helyi id6 szerint 8.00 és 16.00 ora kozott torténhet.
Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon torténik, amelyet nem munkanap(ok)
kovet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a bejelentés a kovetkez6 — azaz a tényleges
bejelentés napjat kovetd - munkanapon 8.00 orakor tértént. Amennyiben Vallalkozé a véllalt
kiszallasi idore vonatkozé rendelkezést megsérti — azaz nem a vallalt id6tartamon beliil
érkezik a teljesités helyére — ugy Megrendeld jogosult a késedelmi kotbérigényét iddaranyos
modon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Vallalkozd a jotallasi kotelezettségein tilmenben ald van vetve a ,kételezd
alkalmassagi 1d6”-re vonatkoz6, rendeletekben foglalt eldirasoknak, igymint a 181/2003. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A kotelez6 alkalmassagi idon beliil - a vallalt jotallasi id6n tal - Véllalkozo a Megrendeld altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkez6
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vallalkozo terhére a munkat
massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes korl miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 év elteltével utod-
feliilvizsgélati eljarast tartanak. Ezt a Megrendeld késziti eld, és arra meghivja a Vallalkozdt
az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibdk kijavitasat, illetve a hidnyossidgok
megsziintetését Vallalkozé koteles 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon belill nem kezdi
meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz0d¢€s szerinti barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irasban kell bejelenteni a Vallalkozé 15.1. pontban megjelolt
kapcsolattartojanal vagy a felel6s miszaki vezetdjénél.
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10.3. Jotallasi biztositék

Vallalkozo6 koteles a végszamla benyujtasaval egyidejiileg — annak kiegyenlitési feltételeként
— a netté ellenszolgaltatas (vallalkozo dij) 3 %-a, azaz 3.951.887.- Ft Gsszegii jotallasi
biztositékot az altala vallalt jotallasi id6szak végéig terjedd idoszakra (10.2.1. pont)
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
moédok kozil.

A biztositék visszavonhatatlan és szitkség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehetd.
Amennyiben a jotallasi id6 lejartaig Megrendel$ kifogast nem tdmaszt, Uigy a jotallasi
biztositék teljes Osszege — illetdleg az az Gsszeg, ami a jotallasi idd alatt nem keriilt
felhasznalasra - kamatfizetés nélkiil felszabaditisra keriill a jotallasi id6 lejartakor.
Megrendelé a jotallasi biztositék terhére a munkdalatokat massal elvégeztetheti, ha Vallalkozo6
kijavitasi/kicserélési kotelezettségének az elézetesen a Megrendelével kolesdndsen
megallapodott hataridén beliil nem tesz eleget.

11.  Feleldsségbiztositas

11.1. Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos
vagy gondatlan megszegésébdl, mulasztasabdl ered6 Gsszes, a beruhdzast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozo koteles - legkésébb a
szerzodéskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tdlmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 100 millié Ft/év és legalabb 50 millié Ft/kdresemény
mértékii é€pités-szerelési tevékenységet magaban foglald szakmai felelGsségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévé biztositdsat kiterjeszteni ugyanekkora mértékii
felelosségbiztositasra. Vallalkozo a teljesitésbe bevont szakdgi kivitelezok, illetve egyéb
alvéallalkozok tevékenységéért is teljes kort felel6sséggel tartozik. A feleldsségbiztositas
megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozonak (illetve alvallalkozo6janak) a
szerzO0dés szerinti egyéb helytallasi kitelezettségét, illetve felelsségét.

11.3. Vallalkoz6 koteles a felel6sségbiztositasrdl szol6 kotvény masolatat a szerzddéskatéssel
egyidejiileg Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerz8d6 felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzddéssel szabélyozott
kapcsolatok folytdn tudomasukra jutott cégszeri, iizleti informdacidkat, adatokat, tényeket a
masik €l el6zetes hozzajaruldsa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasdra, nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhetvé, és abbdl addddan kiilén
tizleti eldny szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik
személyekre, akik a szerzddés teljesitésében kozremiikddnek.
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13. A szerzodés modositdsa

Jelen szerz6dést - a Kbt. 141.§- ban foglalt eléirdsainak megfelel6en, a k6zbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzOdések moédositasara vonatkozd szabalyok betartdséval - kizardlag
irasban (papir alapu dokumentum), Szerz6dd Felek cégszer(i alairdsdval lehet mddositani.
Szoban, rdutalé magatartdssal vagy irasban, de a szerzédést aldiré képviseld személyektél
eltéré beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés moddositasara
nem alkalmas.

14. A szerzdédés hatilya, megsziinése

14.1. Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a szerz6déses beruhdzast palyazati
tamogatasbol valositja meg, igy a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése
megfelelden alkalmazando.

14.2. Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzO6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz0do €l személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az FEurépai Unid jogdbdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsidg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.3. Megrendel6 koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz8dés megkdotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kbzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.

14.4. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely Iehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.
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14.5. A szerz0dés az alairdsa napjan 1ép hatdlyba és mindaddig hatdlyban marad, amig a
Megrendel0 €s a Vallalkoz6 a szerz6dés szerinti Osszes kotelezettségét nem teljesitette.

15.  Egyéb feltételek

15.1. Kapcsolattartasra kijelolt személyek
Megrendeld részeérdl:
Berényi Andras: Tel.: +36 62517517, e-mail: berenyi.andras@algyo.hu

Vallalkozo részérol:
Kukla Jézsef: Tel.: +36 30-914-1018, e-mail: info@dren.hu

A teljesitésigazolés kiadasara jogosult épitési milszaki ellendr adatai:
Nev: Sovaczki Jézsef

Cim: 6800 Hédmezdvasarhely, Sarolta u.1.

Kamarai szam: 06-1079 / 06-60889

Tel.: 06-30-525-2084

A Villalkozoénak a kivitelezes teljesitéséért felel6s miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Barkdsz Sandor

Cim: 5630 Békés, Pet6fi S. u. 20.

Kamarai szam: 04-0441; 04-1626

Tel+36/66/510-610

A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrdl
haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.
Személyiikben torténd valtozasrol a Felek egymast 48 oran beliil irdsban értesitik.

15.2. A kivitelezés sordn csak a hatalyos szabvinyban és rendeletben eldirt mindsitéssel
rendelkez6 Uj anyagok hasznalhatodak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

15.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a szerz8dés értékének 65%-at, tovabba az (5) bekezdés alapjan a teljesitésben
részt vevo alvallalkozo nem vehet igénybe az alvallalkozo6i szerzédés értékének 65%-at
meghalado mértékben tovabbi kdzremikdot.

15.4. A jelen szerz8dés nem, vagy nem teljes korilen szabdlyozott kérdései tekintetében a
Kbt., a Ptk. €s az egy€b vonatkozo6 hatilyos jogszabélyok vonatkozé szabélyai az irdnyadok.

15.5. Felek a jelen szerz8désbol eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, gy Osszeghatartol fiiggben kikotik a Szegedi
Jarasbirosag vagy a Szegedi Térvényszék kizarolagos illetékességét.

15.6. A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi:
I. szam melléklet: Nyilatkozat alvéllalkozé bejelentésérdl
II. szamu melléklet: Soronként bedrazott tételes kiltségvetés és Gsszesitd
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III. szamu melléklet: A Vallalkoz6 érvényes feleldsségbiztositasat igazol6 kétvény masolata
valamint a Megrendel6 kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumenticidja és a Véllalkozo ajanlata.

15.7. A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, alairoik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és a
szerzOdes hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.
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NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Barkasz Sandor, mint a BEKES DREN Kft. (5630 Békés, Petéfi S. u. 20.)
Vallalkoz6 cégjegyzésre jogosult képviselGje a ,, Turizmusfejlesztés Algyd telepiilésen.”
targyl kézbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi teljesitésben részt vevd alvéllalkozo(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendel6 felé:

a bejelenteni kivant az alvallalkozo6i

alvallalkozé neve a bejelen:cem lefint alvallalkozé e —
cime (székhelye) ;
aranya (%)

In Situ Hungéria Kft. 1121 Budapest, Araté 1t 37. 40

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvallalkozo(k) nem alli(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovabbd, hogy amennyiben a fent megjelolt tervezett teljesitési ariny
biarmelyik alvillalkozé esetében megviltozna, akkor errdél, azaz a tervezett Gj teljesitési
aranyrol elozetesen irisban értesitem a Megrendelot. Szintén el6zetesen irasban
értesitem Megrendelét, ha ij — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvallalkozét
kivanunk bevonni a teljesitésbe.
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Kelt.: Algy6, 2018. augusztus 16.
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