VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkormanyzata

székhelye: 6750 Algyd, Kastélykert u. 40.

ad6szam: 15726975-2-06

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6 —,

masrészrol a

Bodrogi Bau Kft.

székhely: 6800 Hodmezdvasarhely, Matyas u. 38.

Cg. szama: 06-09-004160

ad6szama: 11392668-2-06

bankszamlaszdm: 11735067-20058988-00000000

képviseli: Bodrogi Ferenc tigyvezet6, mint vallalkozé — a tovabbiakban :
Vaillalkozé —

k&zott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény kozzététele nélkiil induld
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Tornaszoba kialakitaisa az algydi Szivdrviny
Ovoddban.” elnevezésii épitési beruhazas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok és Vallalkoz6 ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik.

A kozbeszerzési eljaras eredményét elfogadd Képviselo-testiileti hatarozat szama: 227/2016.

(V1.09.) Kt. hatarozat.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai

-----

alabbi — roviden 6sszefoglalt - miiszaki tartalommal:

Tornaszoba kialakitasa az algydi Szivarvany Ovodaban:

- atervezett bovités hasznos alapteriilete 121,85 m2

- ameglévo épiilet csatlakozasanal belso atalakitasok.
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2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendel§ altal
rendelkezésre bocséatott jogerds épitési engedélyben és az épitési tervdokumentacidban
rogzitett kivitelezési munka 1. osztalyd mindségben, hatdridében, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas moddon torténd elvégzésére. A szerzddés részletes miiszaki tartalmat a kdzbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak.

2.3. Viéllalkoz6 a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, mint szakvéllalkozas sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkoz6 szerzédéses arat ezen

informacidk figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti

adatszolgéaltatdsai soran kételes megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.
3. A teljesités helye: 6750 Algy0, Kastélykert u. 17. hrsz.: 43/1
4. Teljesitési hatarido: a szerz6dés létrejottétél szamitott 70 nap

4.1. Vallalkoz6 hatarid6ben teljesit, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridén
beliil megkezdodik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridd Vallalkozé részérdl torténd teljesitése Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, dontéshozaés, stb.) lehetetlenné
valik, Vallalkozé kezdeményezheti a hataridének a késedelem egyértelmiien bizonyithatd

mértékének megfelel6 modositasat.

4.3. Vallalkoz6 ugy a részteljesités, mint a szerzédésben vallalt kotelezettségek egészének

teljesitése vonatkozésédban miiszaki elételjesitésre jogosult.
5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Vallalkozo6 a teljesitési hatarid6 el6tt legkésébb 5 nappal irdsban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kvetd 5 munkanapon beliil Megrendel6
képviseldje utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd 30 napos
hatarid6ével lezarni. Amennyiben a 30 napos hataridé lejartaval az atadas-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljaras megkezdésének idépontjatol esedékes.
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A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Véllalkoz6 az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, 1. osztalyd minGségben, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan mindségben torténd teljesités esetén a Megrendeldnek joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozoan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékcsékkenésben

megallapodni.

5.2. Ha Vallalkoz6 a dokumentacidoban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridében beszerezni nem tudja, eldzetes irdsos
megrendel6i jovahagyas utdn jogosult idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és
hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt a tobbletkdltség a

Megrendel6ére nem harithat6 at. Véllalkozoé csak 4j anyagokat épithet be.

5.3. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendeldnek az atadasi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvaldsult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az aldbbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelezdi nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzokonyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriild okra

vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzOkoényvben megallapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerz6désben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kérnyezd létesitményekben az
épitési munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
jegyzbkonyv alairasaval egyidejlileg Megrendel6 a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Vallalkozo részére esedékessé valik a (vég)szamla 6sszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzddésszeril teljesitésének szamit, ha Megrendelé és Vallalkozo a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendeld a lebonyolitd
miiszaki ellendr teljesitési igazoldsa alapjan a részteljesités megtorténtét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriil6 rész-szamléhoz csatolni kell.
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6. Vallalkozoéi dij:

Netto: 29.485.475.- Ft

Szerzodo felek megallapitjak, hogy a vallalkozéi dij az altalanos forgalmi adérél szo6lé
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott adézas
hatalya ala esik, azaz a vallalkozé6i dij tekintetében az altalanos forgalmi adét a

Megrendel6 fizeti.

6.2. A vallalkozoi dij a teljesitési hataridére prognosztizalt, egyosszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés
(és mellékletei) a Vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzdés
targyaban meghatarozott munkak komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini

koriilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési litemezés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadés-atvételi
eljarasanak idopontjahoz.

A rész-szamla 30%-os muszaki késziiltségi fok — azaz az épiilet szerkezetkész allapotanak -
elérése esetén, a teljesités igazolas kiadasat kovetden nyujthatd be. A rész-szamlat elézetes
ellenérzés végett a megrendeld miszaki ellendre részére kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden nyuijthato

be a miiszaki ellendr eldzetes ellendrzését kovetden.

6.4. Tobbletmunka

Vallalkozd kételes elvégezni a szerz6déskotés alapjat képezé miiszaki dokumentacidban
kimutathatéan szerepl6, de a szerzodéses arban (vallalkozoéi dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésb6l hianyzé munkakat), azaz a tobbletmunkat. A
tobbletmunkaért a Vallalkozot kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a

vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

T Fizetési feltételek

7.1. Vallalkozo 1 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.



7.2. Vallalkoz6é a jelen szerz6dés létrejottét kovetden a nettdé vallalkozéi dij 5%-anak
megfelel6 Osszegli el6leget igényelhet. Elbleg igénylése esetén Megrendeld az eldleget
Vallalkoz6 kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil fizeti ki
a Vallalkozé6 7.3. pontban szerepld bankszamlajara torténd Aatutaldssal. Az eldleg
elszamolésara az els6 rész-szamlaban keriil sor. Az el6leg-szamlat Vallalkozo 3 példanyban a
Megrendel6 névére és cimére allitja ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruhdzas megnevezését

is.

7.3. A Vallalkozé a teljesitésigazolas kiadasat kovet6 els6 munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendel6 a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint,
banki atutaldssal egyenlit ki (Megrendeld a vallalkozéi és az alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése
szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon beliil k6zvetleniil utalja at a Vallalkozonak és

minden egyes alvallalkozénak).

7.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Véllalkozé a 7.1 pont szerinti szamlakat 3 példanyban a Megrendelé névére €s cimére
allitja ki. A szamlaknak az alabbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellenér igazolasa, Megrendeld teljesitésigazolasa
7.6. Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét arra, hogy a jelen szerzddés, valamint
valamennyi — a Vallalkozo és a Kbt. szerinti alvéllalkozok kozott létrejott — szerz6dés
(alvéllalkozdi szerz6dések) €s ezek teljesitése esetén a kifizetés az Adozas rendjérdl szolo
2003. évi XCILI. torvény (Art.) 36/A.§-anak hatédlya alé esik.

8. Vallalkozé kotelezettségei

8.1. Viallalkozé sajat tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozéd munkavédelmi,

biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasar6l. Az ezek be nem



tartasabol ered6 karokat Megrendel6re nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlesi

felelosséggel tartozik.
8.2. Vallalkozo a tevékenysége soran felmeriilé koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Vallalkozo feladatat és koltségét képezi a munkék sordn keletkez6 mindennemii
hulladéknak az épitési teriiletrdl torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkak befejeztével Vallalkozo koteles a munkateriilet atvétele eldtti allapotnak

megfelel6 — a munkateriilet hasznalatba vételét biztositd — helyreallitast elvégezni.
8.5. Vallalkozé az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes idGtartama alatt az ideiglenes energia biztositasa, sziikség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkoz6t terheli.

8.7. Vallalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatdsagi, szakhatosagi, k6zmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefliggd koltségek viselése.

8.8. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési naplo vezetésére az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendeld utasitdsait a kapcsolattartasra
kijelolt szakembere, illetve miiszaki ellenére utjan elsdsorban az épitési naploba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.
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8.10. Az eltakarasra keriild munkakrol Vallalkozo kételes Megrendel6t elozetesen, megfeleld
idében értesiteni. Megrendeld képviseldje (Megrendeld) az értesitéstdl szdmitott 3 napon

beliil koteles ellendrzi.

8.11. Az épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eldirasok betartdsa a Vallalkozo kotelessége. A felvonulasi energia é€s a kdzmiicsatlakozasok
biztositasa a Vallalkoz6 feladata. Vallalkozd a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos aram

sziikségletét almérok felszerelésével oldja meg.

8.12. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozé

adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

8.13. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.14. Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdodon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljardsban részt vevo
gazdasagi szereplOk szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon
megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Villalkozé a

kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.15. Vallalkozd legkésobb a szerzodés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a

bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem

w4
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all kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkoz6 a szerzodés teljesitésének idGtartama alatt koteles a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozoét eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant

alvallalkoz6 nem &ll kizar6 okok hatalya alatt.

9. Megrendeld kotelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet atadésa az épitési naploban keriil
rogzitésre.

9.2. Megrendeld a Vallalkoz6 részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztas és a vonatkozé alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetOséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendelé képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.

Vallalkozé a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.

9.4. Megrendelé az épitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miiszaki ellenérrel ellendrizteti. A naplot az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendel6 a szerzOdés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles

ellendrizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben eldirtakat.

10. A szerzoédést megerdsité biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A
Vallalkozé altal fizetend6 kotbér mértéke brutté 300.000.- Ft/nap (az ajanlatban vallaltak
szerint), de 6sszességében nem lehet tobb, mint a nettd vallalkozéi dij 10%-a.

A késedelmi kotbért Megrendeld maximum 30 naptari napra érvényesiti. Amennyiben
Vallalkoz6 a teljesitési hatarid6t illetden — sajat hibdjara vagy sajat érdekkorére
visszavezethetd okbol — 30 napot meghaladé idétartamot késik, ugy Megrendeld sulyos
szerzOdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani és
érvényesiteni a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét. A teljesités elmaradasa

esetére kikotott kotbér mértéke a szerz0dés szerinti nettd ar 20%-a.
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Hibas teljesités esetén — a hiba kijavitasdig terjedé idétartamra — Vallalkozé naponta
100.000.- Ft mértékii kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére. A hibas teljesitési kotbért
Megrendelé maximum 30 naptéri napra érvényesiti. Amennyiben a hibas teljesitési kotbérrel
stijtott naptéari napok szdma meghaladja a 30 napot, ugy Megrendeld sulyos szerzoédésszegésre
hivatkozassal jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A kotbérek érvényesitésének els6dleges forrasa a szamlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamitott — 10 banki napon beliil tértén6 atutaldssal koteles rendezni.

Megrendeld a szerzodés szerinti kotbéreket meghalado karat is érvényesitheti Véllalkozéval

szemben, ha a kéar bizonyitottan a Vallalkozo hibajabdl keletkezett.
10.2. Jotallas, kitelezé alkalmassagi ido

10.2.1. A Vallalkozé a beépitett anyagokért és a vallalt munkak hibétlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol szamitott 60 honap
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos
rongalas, vagy er6szakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kovetd 12 éran
beliill (az ajanlatban villaltak szerint) Megrendelé képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kdvetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a kolcsondsen megéllapodott hataridére befejezi.
Amennyiben Vallalkozé a vallalt kiszallasi id6re vonatkoz6 rendelkezést megsérti — azaz nem
a vallalt idtartamon beliil érkezik a teljesités helyére — igy Megrendeld jogosult a késedelmi

kotbérigényét idéaranyos modon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Vallalkozé a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozd, rendeletekben foglalt eléirdsoknak, ugymint a 11/1985.
(V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A kotelezd alkalmassagi id6n beliil - a vallalt jotallasi idon tdl - Vallalkozé a Megrendeld altal
bizonyitottan a Villalkoz6 érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez

esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vallalkozd terhére a munkéat

massal elvégeztetni.



10.2.3 Felek a teljes korii miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 év elteltével utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendeld késziti el, és arra meghivja a Vallalkozét az ott készitett
jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasat, illetve a hidnyossagok megsziintetését
Vallalkoz6 kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozo6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irasban kell bejelenteni a Vallalkozé 14.1. pontban megjeldlt

kapcsolattart6janal vagy a felelds miiszaki vezet6jénél.

11. Felelosségbiztositas

11.1. Vallalkozé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a kotelezettségeinek szdndékos

vagy gondatlan megszegésébol, mulasztasabol eredd Gsszes, a beruhdzast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé kdteles - legkésdbb a
szerz6déskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tulmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 30 millié Ft/év és legalabb 15 millié6 Ft/karesemény
mértékii épités-szerelési tevékenységet magaban foglalé szakmai feleldsségbiztositasi
szerz6dést kotni, vagy a meglévé biztositasat kiterjeszteni ugyanekkora mértéki
felel@sségbiztositisra, amelyben a jelen szerz6dés hatdlya ald es6 magatartasival
(tevékenységével vagy mulasztasaval) okozott karok tekintetében a kedvezményezettként
a Megrendel6t sziikséges megjelolni. Vallalkozo a teljesitésbe bevont szakégi kivitelezok,
illetve egyéb alvallalkozok tevékenységéért is teljes kort feleldsséggel tartozik. A
felelGsségbiztositds megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozonak (illetve
alvallalkozo6janak) a szerz6dés szerinti egyéb helytallasi kotelezettségét, illetve

felelosségét.

11.3. Vallalkozd koteles a feleldsségbiztositasrol szolé kotvény hiteles masolatat a

szerz6déskotéssel egyidejlileg Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
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12. Titokvédelem

A szerz6dd felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytdn tudomdasukra jutott cégszerd, iizleti informéciokat, adatokat, tényeket a
masik fél elozetes hozzéjaruldsa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasara, nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhet6vé, és abbol adédoan kiilon
tizleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kdzremiikdnek.
13. A szerzodés hatalya, megsziinése

13.1. Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a szerzddéses beruhdzast palyazati
tamogatasbol valdsitja meg, igy a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése

megfelelden alkalmazandé.

13.2. Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz0dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unidé Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsadg altal megéllapitott

jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

13.3. Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.
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13.4. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel <érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,;

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.5. A szerz0dés az aléirasa napjan l1ép hatalyba és mindaddig hatdlyban marad, amig a

Megrendeld és a Vallalkozo a szerzddés szerinti 6sszes kotelezettségét nem teljesitette.
14. Egyéb feltételek
14.1. Kapcsolattartasra kijel6lt személyek

Megrendel6 részérol:

Dukai Attila: Tel.: +36 62517517, e-mail: dukai.attila@algyo.hu

Vallalkoz6 részérdl:

Bodrogi Ferenc: Tel.: +36 62222133, e-mail: bodrogibau@bodrogibau.hu

A Vallalkozénak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezet6jének adatai:

Név: Bodrogi Ferenc

Cim: 6800 Hodmezdvasarhely, Matyas u. 36.

Kamarai szam: 06-10.269

Tel.: +36 62222133

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személyiikben torténd valtozasrol a Felek egymast 48 oran beliil irdsban értesitik.

14.2. Vallalkozonak legkésébb a jelen szerzodés alairasaig igazolnia kell Megrendel§ felé az
ajanlatdban megjelolt felelés miiszaki vezetd 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben
meghatarozott Felelés Miiszaki Vezet6éi Névjegyzék szerinti névjegyzékbe vételét. Ennek

elmaradasa a jelen szerz6déstdl vald visszalépésnek mindsiil.
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14.3. A Kkivitelezés sordn csak a hatalyos szabvanyban és rendeletben el6irt minésitéssel

rendelkezd uj anyagok hasznalhatoak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

14.4. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a Vallalkoz sajat teljesitésének aranyat, tovabba 138.§ (5) bekezdése alapjan
a teljesitésben részt vevd alvéllalkozd6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at

meghaladd mértékben tovabbi kézremiik6dot.

14.5. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes korlien szabalyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyok vonatkozo szabalyai az iranyadok.

14.6. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi:

I. szamu melléklet: ~ Soronként bedrazott tételes kdltségvetés és dsszesitd

II. szamt melléklet: A Vallalkozd érvényes feleldsségbiztositasat igazold kotvény hiteles
masolata

valamint a Megrendelé kozbeszerzési eljarasdnak kozbeszerzési dokumentumai és a

Villalkoz6 ajanlata.
14.7. A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, aldiréik kijelentik, hogy a szerzédés alairdsara jogosultak és a

szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Algyd, 2016. janius 20.

Algyd Nagykozseg Orikormanyzata Bodrogi Bau Kft.
Molnar Aron polgarmeéster Bodrogi Ferenc ligyvezet6
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NYILATKOZAT alvallalkozoé bejelentésérol
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Bodrogi Ferenc ligyvezetd igazgaté (név), mint a(z) Bodrogi Bau Kft. 6800
Hoédmezovasarhely, Matyés u. 38. (Vallalkoz6 neve és székhelye) Vallalkozo cégjegyzésre
jogosult képvisel8je a ,, Tornaszoba kialakitdsa az algy6i Szivdrvany Ovoddban.” targya
kozbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi teljesitésben részt vev alvallalkozd(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendel6 felé:

a bejelenteni kivant az alvallalkoz6i

e — a bej elen”tenl klv:emt alvallalkozo teljesités tervezett
cime (székhelye) ] -
aranya (%)

. 6800 Hédmezdvasarhely, Tanya 1.91%
Hod-Spektrum Kft. 4025/4 »7 170
Altsoft Kft. 6900 Mako, Eszperanto u. 18. 3,16%
Csészer-Komplett Kft. 6600 Szentes, Knézich u. 2. 2,20%
Gellér és Tsa Bt. 6791 Szeged, Nyirfa u. 6986 hrsz. 0,72%

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvallalkoz6(k) nem all(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovabba, hogy amennyiben a fent megjelolt tervezett teljesitési arany
barmelyik alvallalkoz6 esetében megvaltozna, akkor errél, azaz a tervezett uj teljesitési
aranyrol elozetesen irasban értesitem a Megrendel6t. Szintén el6zetesen irdsban
értesitem Megrendel6t, ha vij — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvillalkozdt
kivanunk bevonni a teljesitésbe.

Kelt. Algy6, 2016. junius 20.




KIVONAT

Algy6 Nagykozség Képvisel§-testiilet 2016. junius 9. napjan tartott rendkiviili nyilt
tilésének jegyz6konyvébol

227/2016. (V1.09.) Kt. hatarozat

Targy: Algy6i Szivarvany Ovoda Tornaszoba Kialakitisa kézbeszerzési
eljaras lezarasa
HATAROZAT

Algy6 Nagykozség Képvisel§-testiilete 2016. junius 9. napjan tartott iilésén megtargyalta
a Polgédrmester ,Algy6i Szivarvany Ovoda Tornaszoba kialakitisa kozbeszerzési eljaras
lezardsa” targyban késziilt elGterjesztését és a kovetkez§ hatirozatot hozta:

1. A Képvisel§-testiilet jévdhagyja a ,Tornaszoba kialakitisa az Algy6i Szivarvany
Ovodaban” targyd a Kbt. 115. § szerint lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
eredményét”.

2. A Képvisel6-testiilet felkéri a jegyz6t, gondoskodjon a brutté 37.446.553,- Ft
Osszeg koltségvetési rendeletben torténé szerepeltetésérdl, a 2.1.2.3.2 Ovoda
tornaszoba épitése pdlydzatbil/dthiizédé terhére.

3. Algyd Nagykézség Képvisel-testiilete felhatalmazza a Polgirmestert az
intézkedések megtételére, tovabba arra, hogy a Bodrogi Bau Kft-vel, mint nyertes
ajanlatot addval szerz6dést kosson.

A hatarozatrol értesiil:
1) Molnéar Aron polgirmester
2) Dr. Varga Ildiké jegyz6
3) Fejlesztési és Uzemeltetési csoport
4) Pénziigyi és Ad6csoport

5) Irattar
Km.f.
Molnér Aron sk. Angyal Zsolt sk.
polgarmester aljegyz6
A kivonat hiteléiil:




