VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Algyé Nagykozség Onkormanyzata
székhelye: 6750 Algyd, Kastélykert u. 40.
adoszam: 15726975-2-06

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6 — ,

masrészrol a

DELUT Kft.

székhely: 6750 Algy6, Kastélykert u. 171.

Cg. szdm: 06-09-004133

ad6szam: 11392486-2-06

bankszamlaszam:11600006-00000000-07552405 (Erste Bank Hungary Nyrt.)
képviseli: Juhasz Lorant tigyvezets, mint vallalkozoé — a tovabbiakban :

Villalkoz6 — kozo6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélkiili kozbeszerzési
cljarast folytatott le ..4 Levendula Hotel Algyé eldti it rendezése.” elnevezésii épitési
beruhazas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljards nyertese a Villalkozo. Az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok és Villalkozé ajanlata a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik.

A kozbeszerzési eljards eredményét elfogadd Képviseld-testiileti hatarozat szdma: 245/2016.

(VL.23.) Kt. hatarozat.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai

2.1. Megrendeld a jelen szerzédés 1. pontja szerinti épitési beruhazast akarja megvaldsitani az
alabbi — réviden Osszefoglalt - miiszaki tartalommal:

A Levendula Hotel Algy6 el6tti ut rendezése:

- az Ut hossza: 166 m, szélessége: 6-4 m.



A szerzOdés targyat az Utépites, parkold épités, jardaépités, csapadékviz elvezetés, zdldteriilet
elokészités képezi (novénytelepitést, fiivesitést Vallalkozonak nem kell elvégeznie csak a

teriilet term6folddel vald feltoltését, gereblyézését).

2.2. Vallalkozo kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelé altal
rendelkezésre bocsatott jogerds €pitési engedélyben és az épitési tervdokumentacioban
rogzitett kivitelezési munka I. osztalyd mindségben, hatariddben, rendeltetésszerii hasznélatra
alkalmas modon torténd elvégzésére. A szerzOdés részletes miiszaki tartalméat a kdzbeszerzési

dokumentumok tartalmazzak.

2o Villalkozé a Szerzddés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, mint szakvallalkozas sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Vallalkoz6 szerzédéses arat ezen

informéaciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlédinak kibocsatasa, ill. a szerz6dés szerinti

adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szdmviteli jogszabalyoknak.

3. A teljesités helye: 6750 Algyd, hrsz: 01769

4. Teljesitési hatiridé: a szerzédés létrejottétol szamitott 45 nap

4.1. Vallalkozo hatarid6ben teljesit, ha a miiszaki 4atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridén

beliil megkezdddik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridd Vallalkozo részérdl torténd teljesitése Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatas, déntéshozas, stb.) lehetetlenné
valik, Vallalkozo kezdeményezheti a hataridének a késedelem egyértelmilen bizonyithato

mértékének megfelelé modositasat.

4.3. Vallalkozé tgy a részteljesités, mint a szerzddésben véllalt kotelezettségek egészének

teljesitése vonatkozésaban miiszaki elételjesitésre jogosult.



5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Vallalkozd a teljesitési hataridé elétt legkésébb 5 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A keszre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kévetd 5 munkanapon beliil Megrendeld
képviselgje utjan koteles az dtadds-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd 30 napos
hataridovel lezarni. Amennyiben a 30 napos hatiridé lejartaval az atadas-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljards megkezdésének iddpontjatd] esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozd az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztalyll min6ségben, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas 4llapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan minéségben torténé teljesités esetén a MegrendelSnek joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozdan kijavitast vagy cserét kémi, vagy értékcsokkenésben

megallapodni.

5.2. Ha Villalkoz6 a dokumenticidéban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridében beszerezni nem tudja, elézetes irasos
megrendel6i jovahagyds utan jogosult id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki paramétert és
hasznélati értékli mds anyaggal helyettesiteni. Az anyagvéltozds miatt a tobbletkdltség a

Megrendelére nem harithaté at. Vallalkozé csak ij anyagokat épithet be.

53. A Villalkozé az atadds-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként 4tadja
Megrendelének az atadédsi dokumentaciot, amely tartalmazza a megval6sult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az aldbbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelez6i nyilatkozatok

- minGségbiztositasi vizsgalati jegyzokonyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadds-atvételi eljars esetleges kéltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriilé okra

vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerzédés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miszaki Atad4s-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzOkdnyvben megéllapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzO6désben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kornyezd létesitményekben az

épitési munkakkal Osszefiiggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A



jegyzOkonyv alairasaval egyidejiileg Megrendeld a Vallalkozo részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Vallalkozo részére esedékessé valik a (vég)szamla dsszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzodésszerl teljesitésének szamit, ha Megrendelé és Vallalkozo a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kézosen megtekinti, és a Megrendel6 a lebonyolitd
miszaki ellenér teljesitési igazoldsa alapjan a részteljesités megtorténtét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriild rész-szdmlahoz csatolni kell.

6. Villalkozdi dij:

Netto: 31.198.410.- Ft

Szerzodo felek megallapitjak, hogy a villalkozéi dij az dltalinos forgalmi adordl szo6lé
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott adoézas
hatdlya ald esik, azaz a villalkozéi dij tekintetében az altaldnos forgalmi adét a

Megrendelé fizeti.

6.2. A vallalkoz6i dij a teljesitési hataridére prognosztizalt, egydsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyjt mindazon munkak elvégzésére €s azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés
(és mellékletei) a Vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzodés
targydban meghatarozott munkak komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini

koriilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési litemezés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miszaki atadas-atvételi
eljarasanak idépontjahoz.

A rész-szamla 50%-os miszaki késziiltség elérése esetén, a teljesités igazolas kiadasat
kovetden nyudjthaté be. A rész-szamlat elézetes ellendrzés végett a megrendelé6 miiszaki
ellendre részére kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miuszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen nyujthatod

be a muszaki ellen6r eldzetes ellendrzését kovetden.



6.4. Tobbletmunka

Villalkoz6 kételes elvégezni a szerzodéskotés alapjat képezd ajanlattételi dokumentécioban,
miiszaki dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozéi
dijban) figyelembe nem vett tételeket (tételes koltségvetésb6l hidnyzo munkékat), azaz a
tébbletmunkat. A tobbletmunkaért a Vallalkozot kiilén dijazés nem illeti meg, tekintettel arra,

hogy a vallalkozéi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vallalkoz6 1 db rész-szdmlét, valamint a végszamlét allithatja ki.

7.2. A Villalkoz6 a teljesitésigazolds kiadasat kovetd elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendel6 a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint,
banki 4tutaldssal egyenlit ki (Megrendelé a vallalkozoi és az alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételét kovet harmine - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése
szerinti esctben legfeljebb hatvan - napon beliil kézvetleniil utalja at a Véllalkozénak és

minden egyes alvallalkozonak).

7.3. Fizetési késedelem esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.4. Vallalkozé a 7.1 pont szerinti szémldkat 3 példanyban a Megrendeld névére és cimére
allitja ki. A szamléknak az aldbbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellendr igazoldsa, Megrendeld teljesitésigazolasa

7.5. Megrendel6 felhivia Vallalkozé figyelmét arra, hogy a jelen szerzddés, valamint
valamennyi — a Villalkozé és a Kbt. szerinti alvéllalkozok kozott 1étrejott — szerzédés
(alvallalkozoi szerzOdések) és ezek teljesitése esetén a kifizetés az Adozas rendjérél szolo

2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A.§-4nak hatélya al4 esik.



8. Villalkozo kotelezettségei

8.1. Vallalkozo sajat tevékenységi koérében gondoskodik a ra vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabélyok betartasarol. Az ezek be nem
tartasabol eredd karokat Megrendelore nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlcsi
felelosséggel tartozik.

8.2. Villalkozo a tevékenysége soran felmeriild koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Villalkozo feladatat és koltségét képezi a munkdk soran keletkez6 mindennemi
hulladéknak az épitési teriiletrdl torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkak befejeztével Vallalkozé koteles a munkateriilet atvétele elotti allapotnak

megfelelé — a munkateriilet hasznalatba vételét biztositd — helyreallitast elvégezni.

8.5. Vallalkozé az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarél gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes id6tartama alatt az ideiglenes energia biztositdsa, sziikség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Vallalkozo feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatéségi, szakhatosagi, kozmiiszolgaltatoi €s egyeb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefiiggod koltségek viselése.

8.8. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet itadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési napléd vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerzd6do felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendeld utasitdsait a kapcsolattartasra
kijelolt szakembere, illetve miiszaki ellenére utjan elsésorban az €pitési naploba t6rténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.



8.10. Az eltakarasra keriil6 munkakrol Vallalkozo kételes Megrendel6t elézetesen, megfeleld
id6ben értesiteni. Megrendelé képviseldje (Megrendelé) az értesitéstél szamitott 3 napon

beliil kiteles ellendrzi.

8.11. Az épitési felvonuldsi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eléirasok betartasa a Villalkozo kotelessége. A felvonulasi energia és a kozmicsatlakozésok
biztositésa a Villalkozo feladata. Vallalkozo a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos 4ram

sziikségletét almérok felszerelésével oldja meg.

8.12. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozoé

addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

8.13. Villalkozo kijelenti, hogy a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8.14. Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdesében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint kételes a
teljesitesbe bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be méas
(ideértve az 4talakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tértént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozé e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarisban az adott alkalmassigi kévetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd szikitette az eljardsban részt vevéd
gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii moédon
megfelel - azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a

kozbeszerzesi eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.



8.15. Villalkozd legkésébb a szerz6dés megkotésének iddpontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozo6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és -
ha a megel6zo kozbeszerzési eljarasban az adott alvédllalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem
all kizaro okok hatalya alatt. Vallalkozo a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles a
Megrendelének minden tovdbbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant

alvallalkoz6 nem all kizard okok hatalya alatt.

9. Megrendel6 kotelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet atadasa az épitési naploban kertil

rogzitésre.

9.2. Megrendelé a Vallalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztds €s a vonatkozé alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervezd naplébejegyzései Megrendeld képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.

Villalkozo a bejegyzésekre 1 napon beliil a napléban kételes valaszolni.

9.4. Megrendel6 az épitési naplot legaldbb heti egy alkalommal, illetoleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miszaki ellendrrel ellendrizteti. A napldét az épitési munkdk befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendelé a szerzddés teljesitése sordn az épit€si naplé adatai alapjan kételes

ellenérizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben eldirtakat.

10. A szerzodést megerdsitd biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek
Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A
Vallalkozo altal fizetendo kotbér mértéke brutté 300.000.- Ft/nap (az ajanlatban vallaltak

szerint), de Osszességében nem lehet t6bb, mint a nettd vallalkozdi dij 10%-a.



A késedelmi kotbért Megrendelé maximum 30 naptari napra érvényesiti. Amennyiben
Vallalkozé a teljesitési hataridot illetden ~ sajat hibajara vagy sajat érdekkorére
visszavezethetd okbdl — 30 napot meghaladé id6tartamot késik, ugy Megrendeld stlyos
szerzodésszegésre hivatkozassal jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és
ervenyesiteni a teljesités elmaradasa esetére kikotstt kotbér igényét. A teljesités elmaradésa
esetére kikotott kotbér mértéke a szerz6dés szerinti nettd ar 20%-a.

Hibas teljesités esetén — a hiba kijavitdsaig terjedd idétartamra — Vallalkozé naponta
100.000.- Ft mértéki kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére. A hibas teljesitési kotbért
Megrendeld maximum 30 naptéri napra érvényesiti. Amennyiben a hibés teljesitési kitbérrel
sujtott naptari napok szama meghaladja a 30 napot, gy Megrendeld stlyos szerzddésszegésre
hivatkozassal jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A kotbérek érvényesitésének elsddleges forrdsa a szamlak. Amennyiben az esedékes kétbér a
szamldk terhére nem egyenlitheté ki, igy azt Vallalkozé — Megrendelé felszolitasatél
szamitott — 10 banki napon beliil t&rténé atutaldssal kételes rendezni.

Megrendel a szerz0dés szerinti kotbéreket meghaladé karét is érvényesitheti Vallalkozdval

szemben, ha a kar bizonyitottan a Véllalkozo hibajabdl keletkezett.

10.2. Jotallis, kotelezo alkalmassagi ido

10.2.1. A Villalkozé a beépitett anyagokért és a véllalt munkdk hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd naptol szdmitott 72 hoénap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Vallalkoz6 jétallasi kotelezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos
rongéalas, vagy erdszakos behatds, elemi kdr miatt kovetkezett be.

Villalkoz6 a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kovetd 2 éran
belil (az ajanlatban vallaltak szerint) Megrendel6 képvisel6jének jelenlétében
feliilvizsgalja, Megrendel6 jogos igényei esetén a javitasi munkdakat, a feliilvizsgalatot kdvetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a k&lcséndsen megéllapodott hatdridére befejezi.
Amennyiben Villalkozé a véllalt kiszéllasi id6re vonatkozé rendelkezést megsérti — azaz nem
a vallalt id6tartamon belil érkezik a teljesités helyére — Gigy Megrendeld jogosult a késedelmi

kotbérigényét idéardanyos modon vele szemben érvényesiteni.

——



10.2.2. A Vallalkozd a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt el6irdsoknak, Ggymint a 12/1988. (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A kotelezo alkalmassagi idon belill - a vallalt jotallasi idon tal - Véllalkozé a Megrendeld altal
bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozo hibdk kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi €s a mliszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6
esetben a Megrendeld jogosult a Véllalkozd értesitésével a Vallalkozo terhére a munkat

massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes korii miiszaki atadas-atvételto] szamitott 1 év elteltével utofeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendeld késziti eld, és arra meghivja a Véallalkozét az ott készitett
jegyzokonyvben feltiintetett hibak kijavitasat, illetve a hianyossdgok megsziintetését
Vallalkozo kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozd a hiba kijavitisat az e pontban meghatarozott idoszakon belill nem kezdi
meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irasban kell bejelenteni a Vallalkozd 14.1. pontban megjeldlt

kapcsolattartojanal vagy a felelés miiszaki vezet6jénél.

11. Feleldsségbiztositas

11.1. Vallalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos

vagy gondatlan megszegésébol, mulasztasabol eredd dsszes, a beruhdzast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozo6 koteles - legkés6bb a
szerzO6déskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tulmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 30 millié Ft/év és legalabb 15 millié Ft/karesemény
mértékli épités-szerelési tevékenységet magaban foglalé szakmai felel0sségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévé biztositdsat Kkiterjeszteni ugyanekkora mértéki
felelosségbiztositasra, amelyben a jelen szerzédés hatadlya ald esdé magatartasaval
(tevékenységével vagy mulasztasaval) okozott kérok tekintetében a kedvezményezettként
a Megrendel6t sziikséges megjelolni. Vallalkozo a teljesitésbe bevont szakégi kivitelezék,
illetve egyéb alvallalkozok tevékenységéért is teljes korii feleldsséggel tartozik. A

felelésségbiztositas megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozénak (illetve



alvallalkozdjanak) a szerz6dés szerinti egyéb helytallasi kotelezettségét, illetve

feleldsségét.

11.3. Vallalkoz6 koteles a feleldsségbiztositasrdl szolo kotvény hiteles mdsolatat a

szerz8déskotéssel egyidejlleg Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

12, Titokvédelem

A szerz0d6 felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabélyozott
kapcsolatok folytan tudomasukra jutott cégszerti, Uizleti informéaciokat, adatokat, tényeket a
masik fél elézetes hozzajarulasa nélkiil nem hozzék harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasdara, nem teszik harmadik személy szdmara hozzaférhet6vé, és abbol adoddan kiilon
tzleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kdzremitkddnek.

13. A szerzddés hatilya, megsziinése

13.1. Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzbdéstol elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozoként
szerz6d6 f€l személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott

jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

13.2. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzdd§ fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.



13.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.4. A szerz6dés az aldirdsa napjan 1ép hatalyba és mindaddig hatdlyban marad, amig a

Megrendel6 €s a Vallalkozo a szerzddés szerinti Osszes kitelezettségét nem teljesitette.
14. Egyéb feltételek
14.1. Kapcsolattartasra kijelolt személyek

Megrendeld részérdl:

Dukai Attila: Tel.: +36 62517517, e-mail: dukai.attila@algyo.hu

Vallalkozo részérol:

Toszegi Tamas: Tel.: +36 62517727, e-mail: toszegi.tamas@delut.hu

A Vallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelos miiszaki vezet6jének adatai:
Név: Toszegi Tamas
Cim: 6750 Algyo, Kastélykert u. 171.
Kamarai szam: MV-KE/A-06-60687/2018
-
A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrol
haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személylikben torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 oran beliil irasban értesitik.

14.2. Vallalkozénak legkésobb a jelen szerzddés alairasaig igazolnia kell Megrendelé felé az
ajanlataiban megjelolt felelés miszaki vezeté 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendeletben
meghatarozott Felelos Miiszaki Vezet6i Névjegyzék szerinti névjegyzékbe vételét. Ennek

elmaradasa a jelen szerzddéstdl val6 visszalépésnek mindsiil.



14.3. A kivitelezés soran csak a hatdlyos szabvanyban és rendeletben elbirt mindsitéssel

rendelkez6 0] anyagok hasznélhatoak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

14.4. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a Vallalkoz6 sajat teljesitésének aranyat, tovdbba 138.§ (5) bekezdése alapjan
a teljesitésben részt vevdé alvillalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-4t

meghaladé mértékben tovabbi kdzremikdot.

14.5. A jelen szerz0dés nem, vagy nem teljes koriien szabalyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok vonatkozé szabalyai az iranyadok.

14.6. A szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezi:

I. szamu melléklet:  Soronként bedrazott tételes koltségvetés és Hsszesitd

II. szamu melléklet: A Vallalkozo érvényes feleldsségbiztositasat igazolé kotvény hiteles
masolata

valamint a Megrendeld kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi

dokumentacidja és a Vallalkozé ajanlata.

14.7. A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, magukra nézve
kotelezének ismerik el, alairéik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és a

szerzOdés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

] : DELUT KFT.
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NYILATKOZAT alvillalkozé bejelentéséral
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott ........oooviiiin L. (MEY), MINE ALEY < isc0iivvmsrsmssmnsnmmssmmmrarssmmn (Vallalkozo
neve és szekhelye) Villalkozo cégjegyzésre jogosult képviseléje ,, 4 Levendula Hotel Algyd
eldtti it rendezése. ” targya kbzbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi teljesitésben részt vevd alvéllalkozo(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendel6 felé:

a bejelenteni kivant i ol sl az alvallalkozoi
alvallalkozé neve a beje en:cenl IV’aIlt alvallalkozo teljesités tervezett
cime (székhelye) .
aranya (%)

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvallalkozé(k) nem 4ll(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizaro okok hatalya alatt.

Nyilatkozom tovabba, hogy amennyiben a fent megjelolt tervezett teljesitési arany
barmelyik alvillalkozé esetében megviltozna, akkor errél, azaz a tervezett iij teljesitési
aranyrol elézetesen irdsban értesitem a Megrendel6t. Szintén elzetesen irdsban
értesitem Megrendelét, ha 1ij — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvallalkozét
kivanunk bevonni a teljesitésbe.

Kelt.: Algy6, 2016, ....oovvvvvneenn....

....................................

cégszerl alairas



Algy6 Levendula sz3llé at
Koltségvetés AJANLAT

Ssz: Megnevezés

Menny.  Mért. Egységdr

egys.
l.Bontdsi munka
1., Aszfaltmards 4 cm vastagségban 196 m?
I.Utépitési munka
2., Foldkitermelés bevagasban 517 m°
3., Tukérkészités, tomorités 1006 m*
4., Geotextilia 100 g/m? 1006 m2
5., Homokos kavics dgyazat készités, témorités 191 m?
6., Ckt-4 Gtalap készités tdmbrités 203 m?
7., 2/5 z0zalék 3 cm vastagsdgban 15 m?
8., 6 cm vastag szines kiselemes betonburkolat épités 396 m’
9., 8 cm vastag szines kiselemes betonburkolat épités 113 m’
10., 6 cm AC-16 aszfalt kotéréteg 30 m?
11., Atlag 1,5 cm AC-11 aszfalt kiegyenlitdréteg 62 m’
12, 5 cm AC-11 aszfalt kopdréteg 46 m’
13., Kiemelt szegély készités 15*30*25 cm el6regyértott 111 m
betonelemekbdl monolit betongerendéval
14., Siillyesztett szegély készités 15*20*40 cm eléregyértott 509 m
betonelemekb&l monolit betongerendaval
15., Siillyesztett jardaszegély készités 5*20*100 cm eléregydrtott 227 m
betonelemekbdl monolit betongerendéval
Il.Vizelvezetés
16., D150 KG PVC cs8 fektetés 18 m
17., D200 KG PVC cs6 fektetés 74 m
18., 9 db
D600 mm beton, atfolyés rendszer(i viznyeld, tisztité akna, D600
mm 6ntdttvas racsos fedlappal, 250 kN teherbirdssal
19., Aknafedlap csere racsos kivitellire 1db
20., 40*40 beton viznyel& akna, 32*32cm 6ntéttvas nyithatd raccsal 8 db
IV.Forgalomtechnika
21., Elsébbségadas kotelezd jelzétabla elhelyezés 1db
22., Varakozohely jelzétabla elhelyezés 3db
23., Aluminium jelz6tébla oszlop 4 db
V.Egyéb
24., Kiltéri kerti pad 3db
25., Kiltéri hulladéktérold 3 db
26., Kerékpartamasz 15 db
27., Soveny telepitése (csak termdféld feltdltés, gereblyézés) 84 m
28., 7éldsav telepitése éveld nivényekkel 133
(csak termfold feltdltés, gereblyézés) m?
29., Locsoldcsap kiépitése 1db
30., Vizvezeték kiépitése a locsoldcsaphoz 25 m
31, Elgnevelt min. 8 cm torzsdtmérdjl diszfak telepitése 10 db
(csak termdfold feltoltés, gereblyézés)
Netto dsszesen: B 1
Al (FAD! 6750 Alé&'gf—él %P:E‘\En n, [7Y
Brutté dij: Postacim: 675 r-ﬁm%i,}‘é; o /ﬁ
Addszdm: {13924 ,6.2.04

Aopd lole ol 23,

Ban' szt s

L ATE Bank
116000606-00 3

0000-0755240%
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300
300

10800
15000
15000

4500

6800
84000
84000
84000

6100

6100

4500

18000
27000

245000
77000
155000

14000
14000
14000

250000
86000
66040

200

200

250000
22000

1000

Kéltség

196 000

1240 800
301 800
301 800

2062 800

3857000
229 050

1782 000
768 400

2504 880
520 380

3 822 000

677 100
3104 900

1021500

324 000
1998 000

2 205 000
77 000
1240000

14 000
42 000
56 000

750 000
258 000
930 600

16 800

26 600
250 000
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10 000
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31198410
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Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szereléshiztositas

Sze

Szerz6do6- Biztositott:
Egyiittbiztositottak kére:

Biztositasi modozat:

A biztositas targya:

Tevékenységi kor:

Elszamolas médja:
Kockazatviselés heiye:

A biztositas tartama:
Biztositas idészaka:
Szerzodés kezdete:

A biztositas fordulénapja:

1. Biztositasi 6sszegek

rzédésszam: 95219004909267000

Délut Epits és Banyaszati Kft. (6750 Algys, Kastélykert u. 171.)

A Kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek
eseti meghatarozasok szerint (kiilon dijvonzat nélkdil).

Contractor's All Risks (C.A.R.) épités- és szerelés biztositas 1. és

Il. fejezet (vagyon- és felelésségbiztositas), a magyar jogszabaly-
oknak megfelelen, kiegészité zaradékokkal.

A Szerzéd6 és a Biztositott teljes épitési tevékenységének va-
gyon- és felelésségbiztositdsa. A kockazatba Iépés idépontja el6tt
megkezdett munkakra csak kiilén megallapodés esetén terjed ki a
fedezet.

Ut- vas(t- és autopalya, laké- és nem lako épiletek, hid, alaglt, fo-
lyadék szallitdsara szolgald kozmil épitése, elektromos, hiradas-
technikai céla kdzmii, vizi létesitmények és szennyviztelepek épltése.
Mérleg-elszamolasos

Magyarorszag valtozo telephelyei

hatarozatlan, felmondasig folyamatos

1év

2012, jalius 6.

minden év januar h6 01. napja

I. Fejezet - Vagyonbiztositas:

Tervezett épitési teljesités:
Onrészesedés

4.000.000.000,-Ft/Ev
300.000,-Ft/kdresemény

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltség: 20.000.000,-Ft/év, de projektenként max.

Il. Fejezet - FelelGsségbizto

Kartéritési limit:

a projekt értékének az 5%-a

sitas:
250.000.000,-Ft/bizt.idészak

Dologi és személysériiléses karoknai: 50.000.000,-Ft/kdresemény

Onrészesedés

1/4

Dologi k&rnal: 10 %, de min. 100.000,-Ft/kar
Személysériilésnél: nincs dnrész

Déjut Kft. 2015-06-19

AdGszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszdm: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Fovérosi Térvényszék Cégbirdsaga Cg, 01-10-04

1305 ¢ Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024

A tdrsasdg az IVASS altal vezetett olasz Biztosftél Csoportok Nyllvantartasdban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



2/4

Zaradékok:

002.

004.

006.

010.

100.

102.

106.
110.

111,
12,

118,

115.

116.

117.

119.

120.

121.

KeresztfelelGsség
Onrészesedés: Il fejezet szerint
Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
Szavatossagi idoszak: 24 hénap
Onrészesedés: |. fejezet szerint
Tulérak, éjszakai munkak, expressz-szallitmanyok
Kartérites felsd hatara: 20.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint
Arviz, vagy magas vizallas okozta vesztesegek és feleldsségi kar-
igények kizarasa
Gépek es berendezések probalizeme
Probailizem: 4 hét
Onrészesedés: 300.000,-Ft/kdresemény
Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft’/kdresemény
b.) 200.000,-Ft/k&resemény
Optikai kébelek esetén az 6nrészesedés forintban meghatérozott
része 400.000,-Ft/karesemény

Szakaszos épitesi munkak (max. szakaszhossz.: 1.000 m)

Csapadekviz, magas vizallds és arviz elleni biztonsagi intézkedé-
sekre vonatkozo kiilon feltétel

A biztos[té kizardlag akkor tériti meg a csapadék kévetkeztében
keletkezett karokat, ha a csapadék nagy mennyiségti (min. 30 mm
124 6ra) vagy nagy intenzitasd (min. 5 mm/10 perc) volt.

Foldcsuszamlas utani helyreallitasi koltségek

Tlzoltdé berendezések
Raktaregységenként tarolhaté max. érték: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint
Belfdldi szallltas
Szallitményonkeénti max. érték: 5.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint
Tervezdi kockazat
Kartéritési limit:  50.000.000,-Ft/bizt.idészak, de max. az adott
projekt értékének a 30%-al
Onrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft
Részatadassal atvett, vagy izembe helyezett |étesitményrészek
Onrészesedes: |. fejezet szerint
Viz- és szennyvizvezetékek
Max. hossz: 1.000 m

Meglévé tulajdon

Kartéritési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

Teherhord6 elemek rezgése, eltavolitasa vagy meggyengitése

Kartéritési limit: 50.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

Colbpalapozasra és munkagddrokre vonatkozo kiilon feltételek

Délat Kft. 2015-06-19



2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositds targyat képezd épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerzédés feltételeivel a Biztosité a Szerzédé biztositasi idétartam alatt megvalosi-
tandd épitési projektjeit bejelentés nélkiil, automatikusan biztositasi fedezet ala vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott épitési munkat, amennyiben annak net-
t6 vallalasi értéke meghaladja a 2 Mrd Ft-ot, vagy amely eltér a rogzitett tevékenységi
kortél. Ebben az esetben a biztosfténak jogaban &ll a szerzédéstdl eltérs dijkalkulaciot

keésziteni.

A biztositasi fedezet csak kiilén engedély esetén terjed ki az alabbi munkakra:

- Onall6 bontasi munkak, melyekné! nincs a bontasi értéknek megfeleld épitési munka

- Nagy tlzveszélyességii létesitmények és veszelyes anyagokkal kapcsolatos munkak

- AlagUt- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag)

- Specialis mélyépitési munkak (microtunelling), kutfiras (20 m mélység alatt)

- Vizmuvek épitése, duzzasztégatak, viztarozok

Bejelentés formaja: A Szerz6dé a projektet az erre rendszeresitett mellékelt bejelentd
adatlapon a Biztositd részére bejelenti. (1.sz. melléklet)

- Fedezetigazolds: A Biztositd vallalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkoza-
saban a munka targyanak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit

ki jelen keretszerzédésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztositd egyedi igénybejelentés alapjan kedvezményezetti jog igazo-
Iast allit ki a biztositott mindenkori megbizdja, vagy hitelintézete részére.

A fédém- és tetBszerkezet megbontasabdl keletkezd beazasi karokat a biztositd nem téritil

Amennyiben a biztositasi fedezetet a Szerz8d6 ki kivanja terjeszteni a meglévd- és/vagy a
szomszédos épliletekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kivant éplletek cimét és az
elsbkockazati értekét. A Szerz6dd véllalja, hogy az épuletekre vonatkozo allapotfelvételi jegy-
zOkdnyveket elkésziti s igény esetén bemutatja a Biztositénak.

Vagyonvédelmi eldirasok:

A Biztosito az eltulajdonitott vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha:
- Azoknal a vagyontargyaknal, melyeknél elvarhaté a védelem, a tarolasuk lezart helységben
torténik (biztonsagi zarral, vagy legalabb egy lakattal ellatott zart helység)
- Szabadban tarolt vagyontargyak esetén a védett teriilet kérbekeritett

valamint a teriileten a 24 6ras folyamatos Orzés/6rszolgaiat mikodott,

Karteritési limit lopas, betoréses lopas karoknal: 2.000.000,-Ft/kar, 5.000.000,-Ft/bizt. id6szak

Biztositasi idészak, szerz6dés felmondésa:

Az egyes épitési projektek esetében a biztositasi fedezet a munksk megkezdésétd! / fedezet
visszaigazolasatol az épitmény &tadas-atvételsig, vagy ha elébb torténik, akkor az
Uzembehelyezésig tart, melyet kbvet a szavatossagi fedezet a 004. zaradék alapjan.

A keretszerz6dést a Szerz6dd és a Biztosité is felmondhatja az adott biztositasi év december
31-ével, legkésdbb a targyidészak november hé végéig bejelentve a szandékat.

A Szerz6d6 felmondasa esetén a folyamatban 16v6 teljesitésekre kiterjesztheté a biztositasi vé-
delem, melyek fenntartasi igényét adott projekteknél Szerz6dé a felmondési idén beldl jelenti. A
bejelentett projektek vonatkozasaban a keretszerzédés a projekt befejezéséig az eredeti tarta-
lommal hatélyban marad.
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3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Vetitési alap: Epitési teljesités értéke, azaz: 4.000.000.000,-Ft

Dijtétel: (1,00 %o)
Vagyon- és feleldsségbiztositas éves dija: 4.000.000,-Ft
Minimumdij: Az éves tervezett dij 90%-a!

Dijfizetés liteme és maodja:
Negyedéves difizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérdk és szamlak alapjan.
Az els6 részlet a kotvény kézhezvételét koveté 8 napon belill fizetends.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerz6dé 4ltal ténylegesen teljesitett forgalom és
kiegészitd potdijak alapjan a biztositasi év végén szamolinak el egymassal.

Az elszamolas adatbazisat a Szerz6d6 valialati mérlegében, eredmény-kimutatasaban sze-
repeltetésre keriilé adatok képezik (Nett6 arbevétel), mely adatokat a Szerzodd kiildn kérés
nélkul, a végleges mérlegadatok elkészliltekor, de legkéstbb a targyévet kévets majus ho
végeig koteles a Biztositd rendelkezésére bocsatani.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl kikeriilhetnek a nem épitési tevékenységbdl szar-
mazo, valamint az igazoltan més biztositotarsasagnal elhelyezett projektek bevételei,
amennyiben a munkalatok megkezdése elétt a Szerz6d6 a Biztositénak bejelentette és kér-
te a biztositasi fedezet elhagyasat.

Az elszamolast a Biztosit a Szerz6dé altal megkiildott adatok alapjan elkésziti, figyelembe
véve az évkozben bejelentett egyéb modositasokat és megéllapodasokat.

Amennyiben az év kozben teljesitett forgalom az elére tervezett nagysagot 10%-ot megha-
ladé mértekben tallépi, a Szerz6d6 koteles a tullépés mértékét a Biztositoval kézdini. A biz-
tositasi szerz6dés ebben az esetben a megvaltozott biztositasi 6sszeg tekintetében modo-
sitasra kerdl, az arényosan elmaradt dijakat pedig a Szerz6dé 15 napon beliil kételes a biz-
tositonak utaini. A kévetkezé negyedéves id8szakokra esedékes dijak a megnovelt dsz-
szeggel keriilnek kiszamlazéasra.

Biztositaskozvetitd:
Hirds Broker Kfi.

Budapest, 2015-06-19
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KIVONAT

Algy6 Nagykozség Képvisel§-testiilet 2016. jinius 23. napjan megtartott soros nyilt
tilésének jegyz6konyvébdsl

245/2016. (VI. 23.) Kt. hatarozat

Targy: A Levendula Hotel Algyé elétti vit rendezése kozbeszerzési eljaras
lezarasa
HATAROZAT

Algy6 Nagykozség Képvisel§-testilete 2016. janius 23. napjan tartott tilésén
megtargyalta a Polgdrmester ,A Levendula Hotel Algy§ el6tti Gt rendezése kizbeszerzési
eljaras lezardsa” targyban késziilt elterjesztését és a kdvetkezd hatdrozatot hozza:

1. Algy6 Nagykozség Képvisels-testiilete jovahagyja ,A Levendula Hotel Algyd elétti
ut rendezése” tirgyd a Kbt. 115. § szerint lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményét”.

2. A Képvisel6-testiilet felkéri a Jegyzét, gondoskodjon a brutté 39.621.980,- Ft
Osszeg koltségvetési rendeletben torténd szerepeltetésérsl, a Levendula szdlls
elotti it kialakitdsa terhére.

3. Algy6 Nagykozség Képvisels-testiilete felhatalmazza a Polgarmestert az
intézkedések megtételére, tovabba arra, hogy a Délut Kft-vel, mint nyertes
ajanlatot ad6val szerzédést késson.

A hatarozatrol értestil:
1) Molndr Aron polgirmester
2) Dr. Varga Ildiké jegyzé
3) Teleplilésfejlesztési és Uzemeltetési csoport
4) Pénzlgyi és Adécsoport
5) Irattar

Km.f.
Molnér Aron sk. Dr. Varga I1diké sk.
polgdrmester jegyz6

A kivonat hiteléiil:
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