VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Algy6 Nagykozség Onkorményzata

szekhelye: 6750 Algyd, Kastélykert u. 40.

adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003

napléiigyfél-jel (NUJ): Izsakné Kévesdi Gabriella (NUJ:230244618)

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelé -

masrészrol a(z)

Gyeviép Nkft.

sz€khely: 6750 Algyo, Kastélykert u. 49.

Cg. szama: 06-09-012704

adoszama: 20254304-2-06

kivitelezo6i nyilvantartasi szdma: 34A30996

bankszamlaszam: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal ligyvezetd, mint vallalkozo — a tovabbiakban :
Vallalkoz6 — koz6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével indulé kozbeszerzési eljarast folytatott le Az Algyd Fehér Igndc Altaldnos
Iskola kiils& homlokzati javitdsi munkdi.” elnevezésli épitési beruhazas kivitelezése targyaban.
A kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozdé. Az ajanlattételi felhivds, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumok és Vallalkozo ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét

képezik.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai

alabbi — roviden Gsszefoglalt - miiszaki tartalommal:
Az Algyé Fehér Ignéc Altalanos Iskola kiilsé homlokzati javitasi munkai.

Az épilet egész vakolt homlokzati feliileteit tisztitds, algitlanitds utan 1,5 mm
szemcsenagysagu, tortfehér szind, kapart vakolattal Gjra kell vakolni.

A kiiltéri rétegelt lemezburkolatok 15 mm vastag rétegelt lemezb6l késziiltek. Az épiileten
lévé faburkolatokat leszerelésiik utdn 4t kell vizsgalni. A felhasznalhatd, ép elemeket
feliiletkezelés utdn vissza kell szerelni, a vetemedett, sériilt burkolatok helyére a megfeleld
feliiletkezelés utdn 11j burkolatot kell felhelyezni. Az alatétlemezeket helyiikon,
feliiletkezeléssel kell ellatni.



A feliiletkezelést vékonylazirral kell elvégezni. A burkolat minden elemét, éleit, hatoldalét,
mihelyben elére gondosan le kell kezelni. A rdgzitésiik savalld csavarokkal torténik és a
feliiletkezelést a burkolat elkésziilte utan wjra el kell végezni.

Opcios tétel:

Az iskolaépiilet homlokzatain a ,héhidas” vasbeton szerkezeteket (koszoruk, vasbeton
pillérek) 9 ecm vastagsagu hészigeteléssel kell ellatni, a meglévd EPS szigetelések eltavolitasa
utan. Az ujonnan beépitésre keriilt homlokzati szigetelésre a homlokzati feliileten a
fennmarad6, régi hoszigetelo felillet iivegszovetét az 10j hészigetelés tivegszovetével,
atfedéssel 6ssze kell dolgozni.

A munkalatokkal érintett homlokzat feliilete: 2990 m2.

2.2. Villalkozo kotelezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelé altal
rendelkezésre bocsatott épitési tervdokumentécioban rdgzitett kivitelezési munka j6
mindségben, hataridében, rendeltetésszert hasznalatra alkalmas médon térténd elvégzésére. A
szerzddés részletes miiszaki tartalmat a kbzbeszerzési dokumentumok tartalmazzik.

2.3, Villalkoz6 a Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, mint szakvallalkozis sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozd szerzédéses arat ezen
informdcitk figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében 4llapitotta meg.

2.4. Villalkozé tudomésul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatérozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: 6750 Algy6, Sport u. 5.
4. Teljesitési hatiridd: a szerzédés létrejéttétdl szimitott 90 nap

4.1. Vallalkozé hatéridében teljesit, ha a miiszaki dtadds-atvételi eljaras a teljesitési hataridén
beliil megkezdddik.

4.2, Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozd részér6l torténd teljesitése Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, dontéshozas, stb.) lehetetlenné
valik, Vallalkozd kezdeményezheti a hataridonek a késedelem egyértelmiien bizonyithatd
mértékének megfelelé6 modositasat.

4.3. Villalkoz6 gy a részteljesités, mint a szerz6désben véllalt kotelezettségek egészének
teljesitése vonatkozasdban miiszaki el6teljesitésre jogosult.



5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Véllalkoz6 a teljesitési hataridé el6tt legkésébb 5 nappal irdsban készre jelenti a munkat.
A keszre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld
képviselgje Utjan koteles az atadds-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd 30 napos
hataridovel lezarni. Amennyiben a 30 napos hatarid6 lejartdval az 4tadas-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljards megkezdésének idépontjatol esedékes.

A munka akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a Véllalkozo az épitési munkét az érvényes
szabalyok szerint, j6 minéségben, rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas 4llapotban adja 4t.
Nem kifogésolhatatlan minéségben torténé teljesités esetén a Megrendelének joga van a
kifogasolt munkarészre vonatkozdan kijavitast vagy cserét kémi, vagy értékcsékkenésben
megallapodni.

5.2. Ha Villalkoz6 a dokumenticidban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idSben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a szlikséges hataridében beszerezni nem tudja, elézetes irdsos
megrendel6i jovdhagyas utdn jogosult idGben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és
hasznalati érték(i mds anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt a tobbletkoltség a
Megrendelére nem harithaté at. Vallalkozé csak 0j anyagokat épithet be.

5.3. A Vallalkozé az atadés-dtvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendelonek az atadasi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvalésult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelezdi nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzokdnyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen 4tadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miiszaki atadés-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzokonyvben megallapitisra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzOdésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kdrnyezd létesitményekben az
épitési munkdkkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
Jegyz6konyv alairasaval egyidejlileg Megrendeld a Vallalkozd részére teljesitésigazolast allit
ki, melynek alapjan Villalkozo részére esedékessé valik a (vég)szamla 6sszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzddésszerl teljesitésének szadmit, ha Megrendeld és Villalkozd a
részteljesitéssel €rintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendelé a lebonyolitd
miiszaki ellendr teljesitési igazolasa alapjan a részteljesités megtorténtét irdsban igazolja. A
kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriilé rész-szamlahoz csatolni kell.



6. Villalkozéi dij:

rrrrr

Nett6: 35.973.023.- Ft
AFA: 9.712.716.- Ft
Brutté: 45.685.739.- Ft

azaz negyvenotmillio-hatszaznyolcvanotezer-hétszazharminckilenc

6.2. A vallalkozo6i dij a teljesitési hatdridére prognosztizalt, egydsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés
(és mellékletei) a Vallalkozd kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzédés
targyaban meghatérozott munkék komplett megvalésitisdhoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési iitemezés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadés-atvételi
eljarasanak idépontjdhoz.

Az elsé rész-szamla 30%-os, a masodik rész-szamla 60%-os muszaki késziiltségi fok elérése
esetén, a teljesités igazolas kiadasat kdvetden nydjthatd be. A rész-szamlat eldzetes ellendrzés
vegett a megrendeld miiszaki ellendre részére kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kdvetden nyudjthatd
be a mliszaki ellenér elézetes ellendrzését kvetden.

6.4. Tobbletmunka

Vallalkozo koteles elvégezni a szerzOdéskostés alapjat képezd miiszaki dokumenticioban
kimutathatdan szerepl6, de a szerzodéses arban (vallalkozo6i dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésb6l hidnyz6 munkakat), azaz a tobbletmunkat. A
tobbletmunkaért a Villalkozot kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a
vallalkozdi dij atalanyéron keriilt meghatarozasra.

7 Fizetési feltételek
7.1. Véllalkozo 2 db (azaz kettd darab) rész-szamlat, valamint a végszamlat 4llithatja ki.

7.2. Vallalkozé a jelen szerzodés létrejottét kovetden a nettd vallalkozoi dij 5%-énak
megfeleld Osszegii elbleget igényelhet. ElSleg igénylése esetén Megrendels az el6leget
Villalkozé kérésére legkésébb az épitési munkateriilet dtaddsét kdvetd 15 napon beliil fizeti ki
a Villalkozé 7.3. pontban szerepld bankszdmlajara torténé Aatutalassal. Az eléleg
elszamolésara az elsd rész-szamlaban keriil sor. Az eldleg-szamlat Véllalkozé 3 példanyban a
Megrendeld névére és cimére éllitja ki, a szamlan fel kell tintetni a beruhazas megnevezését

18.

7.3. A Villalkozé a teljesitésigazolas kiadasat kovet$ elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendeld a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint
(maximum 30 napos fizetési hatdrid6), banki &tutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az
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ajanlattevOként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseitOl eltéréen a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
aban foglaltak szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Villalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Villalkozo6 a 7.1 pont szerinti szamlékat 3 példanyban a Megrendeld névére és cimére
allitja ki. A szamléknak az alabbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miszaki ellen6r igazoldsa, Megrendeld teljesitésigazolasa

7.6. Megrendel6 felhivja Vallalkozd figyelmét arra, hogy a jelen szerzédés, valamint
valamennyi — a Véllalkoz6é és a Kbt. szerinti alvéllalkozok kozétt 1étrejott — szerzédés
(alvallalkozoi szerzodések) €s ezek teljesitése esetén a kifizetés az Adézas rendjérél sz6lo
2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A.§-anak hatalya al4 esik.

8. Villalkoz6 kotelezettségei

8.1. Villalkozo sajat tevékenységi korében gondoskodik a rd vonatkozd munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasarol. Az ezek be nem
tartasabol eredé karokat Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkélesi
felelosséggel tartozik.

8.2. Vallalkozé a tevékenysége soran felmeriils koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Vallalkoz6 feladatat és koltségét képezi a munkak sordn keletkezd mindennemti
hulladéknak az épitési teriiletrdl torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidja a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkak befejeztével Villalkoz6 koteles a munkateriilet atvétele elbtti allapotnak
megfeleld — a munkateriilet hasznélatba vételét biztosito — helyredllitast elvégezni.

8.5. Villalkoz6 az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes idOtartama alatt az ideiglenes energia biztositasa, sziikség szerinti
kiépitése €s a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Villalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatosagi, szakhatosagi, kdzmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel
Osszefliggd koltségek viselése.



8.8. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételét6l kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési naploé vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések
az irdnyaddk.

8.9. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendeld utasitdsait a kapcsolattartasra
kijelolt szakembere, illetve miszaki ellenére dtjan els6sorban az épitési naploba torténd
bejegyzéssel kozli Vallalkozdval.

8.10. Az eltakarésra keriild munkékrol Véllalkozo koteles Megrendel6t elézetesen, megfelelé
id6ben értesiteni. Megrendeld képviseldje (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 3 napon
beliil koteles ellendrzi.

8.11. Az ¢épitési felvonulasi terillet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eléirasok betartasa a Villalkozo kotelessége. A felvonulési energia és a kozmiicsatlakozasok
biztositasa a Villalkozé feladata. Vallalkozo6 a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos dram
sziikségletét almérdk felszerelésével oldja meg.

8.12. Villalkozd kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.13. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése
szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.14. Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassiganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas itjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassdgi kovetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd szilikitette az eljarasban részt vevd
gazdasagi szereplOk szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki médon
megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.15. Villalkozo legkésdbb a szerzodés megkotésének iddpontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és -



ha a megel6z6 kodzbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatélya alatt. Vallalkozo a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elbzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem all kizard okok hatélya alatt.

0. Megrendelo kotelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet 4taddsa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkateriilet ataddsdnak €s az €pitési naplé megnyitdsdnak hatarideje: a
szerzddés l€trejottétdl szamitott 8 nap.

9.2. Megrendeld a Villalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztas és a vonatkozd alapdijak ellenértékének
megfizetése mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendeld képviselGjének ellenjegyzésével érvényesek.
Véllalkoz6 a bejegyzésekre 1 napon beliil a napléban kételes valaszolni.

9.4. Megrendeld az épitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetdleg sziikség szerint
ellen6rzi, ill. a miszaki ellenérrel ellendrizteti. A naplét az épitési munkak befejezését
kovetden le kell z&rni.

9.5. Megrendeld a szerzOdés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan kételes
ellendrizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben eldirtakat.

10. A szerzddést megerosito biztositékok, jotdllas
10.1. Kotbérek

Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A
Villalkozo altal fizetendd kotbér mértéke brutté 130.000 - Ft/nap (az ajanlatban villaltak

szerint),
A késedelmi kotbért Megrendel6 maximum 30 naptdri napra érvényesiti. Amennyiben
Vallalkozé a teljesitési hataridét illetden — sajat hibdjara vagy sajat érdekkorére

visszavezethetd okbol — 30 napot meghalad6 idotartamot késik, tigy Megrendeld stlyos
szerzOdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani és
érvényesiteni a teljesités elmaraddsa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér mértéke a szerzd6dés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsédleges forrasa a szamlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlak terhére nem egyenlithetdé ki, gy azt Vallalkozé — Megrendeld felszolitasatol
szamitott — 10 banki napon beliil torténd atutalassal koteles rendezni.

Megrendeld a szerzédés szerinti koétbéreket meghaladd karat is érvényesitheti Vallalkozoval
szemben, ha a kar bizonyitottan a Vallalkozd hibdjabdl keletkezett.




10.2. Jotallds, kiotelezo alkalmassagi idé

10.2.1. A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki 4tadés-atvételi eljaras lezardsat kovetd naptdl szamitott 60 hénap
jotallast vallal (az ajdnlatban villaltak szerint). A Vallalkoz6 jotallasi kitelezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos
rongalas, vagy erdszakos behatds, elemi kar miatt kovetkezett be.

Vallalkoz6 a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kovetd 48 éran
beliill Megrendeld képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén
a javitisi munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 3 munkanapon beliil megkezdi, és a
kdlesdndsen megallapodott hataridore befejezi. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi id6
szerint 8.00 és 16.00 dra kozdtt torténhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon
térténik, amelyet nem munkanap(ok) kovet(nek), akkor tgy kell tekinteni, hogy a bejelentés a
kovetkez6 — azaz a tényleges bejelentés napjat kévetd - munkanapon 8.00 érakor tortént.

10.2.2. A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tulmenden ald van vetve a ,kételezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt eldirasoknak, Ggymint a 181/2003. (X1.
5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A kotelez0 alkalmassagi idén beliil - a véllalt jotallasi id6n tul - Véllalkozé a Megrendel§ altal
bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6
esetben a Megrendelé jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vallalkozd terhére a munkat
massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes kor(i miiszaki atadds-atvételt] szamitott 1 év elteltével utéfeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendeld késziti eld, és arra meghivja a Vallalkoz6t az ott készitett
jegyzOkodnyvben feltiintetett hibdk kijavitasat, illetve a hidnyossagok megsziintetését
Villalkoz6 koteles 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott iddszakon beliil nem kezdi
meg, €s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szitkséges intezkedéseket a Vallalkozo kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogét a Vallalkozéval szemben elvesztené.

A meghibdsodasokat irasban kell bejelenteni a Vallalkozé 15.1. pontban megjeldlt
kapcsolattartojanal vagy a felelés miiszaki vezet6jénél.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. Villalkoz6 teljes kartéritési felelésséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos
vagy gondatlan megszegésébdl, mulasztasdbdl eredd dsszes, a beruhdzést érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé koteles - legkésébb a
szerzOdéskotés idOpontjdra - (a szavatossigi, jotallasi kotelezettségén tilmenden) a
véllalkozasi tevékenységére legalabb 30 millié Ft/év és legaldbb 15 millié6 Ft/karesemény



mértékli €pités-szerelési tevékenységet magéban foglalé szakmai felelésségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévé biztositdsat kiterjeszteni ugyanekkora mértéki
felel6sségbiztositisra, amelyben a jelen szerzédés hatdlya ald esé magatartasaval
(tevékenységével vagy mulasztasaval) okozott karok tekintetében a kedvezményezettként
a Megrendel6t sziikséges megjelolni. Vallalkozd a teljesitésbe bevont szakagi kivitelezok,
illetve egyéb alvallalkozok tevékenységéért is teljes korli felelésséggel tartozik. A
felel6sségbiztositas megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Viéllalkozénak (illetve
alvéllalkozojdnak) a szerzodés szerinti egyéb helytallasi kotelezettségét, illetve
feleldsségét.

11.3. Vallalkozé kdteles a felelosségbiztositasrol sz616 kdtvény masolatat a szerzddéskotéssel
egyidejiileg Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerz6d6 felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddéssel szabalyozott
kapcsolatok folytan tudomasukra jutott cégszerti, iizleti informécidkat, adatokat, tényeket a
masik fél elozetes hozzajarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomasara, nem teszik harmadik személy szdmara hozzaférhetévé, és abbol adéddan kiilén
izleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartdis nem vonatkozik azon harmadik
személyekre, akik a szerzddés teljesitésében kdzremiikodnek.

13. A szerzodés médositisa

Jelen szerzédést - a Kbt. 141.§- ban foglalt el6irdsainak megfelelSen, a kdzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dések moédositdsara vonatkozd szabdlyok betartasaval - kizardlag
frasban (papir alapi dokumentum), Szerz6d6 Felek cégszerli aldirasaval lehet modositani.
Szoban, rautalé magatartassal vagy irasban, de a szerzddést alaird képviseld személyektsl
eltérd beosztdssal rendelkezd személyek 4ltal tett jognyilatkozat a szerzddés modositasara

nem alkalmas.
14. A szerz6dés hatilya, megsziinése

14.1. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz6dd f€l személyében €rvényesen olyan jogutodlas kvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig 4altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.



14.2. Megrendel§ koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz8dés megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

14.3. Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Villalkozo6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

14.4. A szerzddés az aldirdsa napjan 1ép hatdlyba és mindaddig hatalyban marad, amig a
Megrendelé ¢s a Villalkoz6 a szerzdés szerinti 9sszes kotelezettségét nem teljesitette.

15. Egyéb feltételek

15.1. Kapcsolattartasra kijel6lt személyek

Megrendeld részérol:
Izsakné Kovesdi Gabriella: Tel.:+36 30/213-30-22,
e-mail:izsakne k.gabriella@algvo.hu

Villalkozo részér6l:
Farkasné Mora Andrea:: Tel.: +36 20/918-5647, e-mail:

e-mail: fmoraandrea@gmail.com

A teljesitésigazolas kiaddsara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Valkony Kéroly

Cim: 6757 Szeged, gyélaréti u. 6.

Kamarai szam: ME-E 06-043

Tel.: +36 20/597-31-67

A Viallalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelos miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Farkasné Mora Andrea

Cim: 6727 Szeged, Bujdoso Gy. u. 6.

Kamarai szam: MV-Ep/B 06-6477

Tel.: +36 20/918-5647

A kapesolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrdl

haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a szilkséges intézkedést.
Személyiikben torténd valtozasrol a Felek egymadst 48 6ran beliil irasban értesitik.

5 I =



15.2. A kivitelezés soran csak a hatdlyos szabvanyban és rendeletben eldirt mindsitéssel
rendelkez6 0j anyagok hasznalhatdak fel, amit a Vallalkoz6 igazol és szavatol.

15.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at, tovabba az (5) bekezdés alapjan a teljesitésben
részt vevO alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerzddés értékének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kzremiik5dot.

15.4. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes korlien szabalyozott kérdései tekintetében a
Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozé hatélyos jogszabalyok vonatkozd szabalyai az irAnyadok.

15.5. Felek a jelen szerzédésbdl eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, igy Osszeghatartél fiiggben kikotik a Szegedi
Jarasbirosag vagy a Szegedi Torvényszék kizar6lagos illetékességét.

15.6. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi:

I. szamu melléklet: Nyilatkozat alvallalkozo bejelentésérol

II. szamu melléklet: Soronként bedrazott tételes koltségvetés és Gsszesitd

III. szamu melléklet: A Viéllalkozé érvényes felel8sségbiztositasat igazolé kétvény masolata
valamint a Megrendelé kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentécidja és a Vallalkozd ajanlata.

15.7. A felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, aldiréik kijelentik, hogy a szerz6dés alairdséra jogosultak és a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.
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~ BIZTOSITASI KOTVENY

Oldal: 1/2

ERKEZETT 206 Ma) 08
éﬁO/éy Y Vi
PMVF-VFE (A0 A0 00 P

Kétvényszim: 31177647 2000236878
Vonalkéd: 103654670 .
Ugyfélazonosité: 369031 1 g]j,g\\'/gp NONPROFIT Kt
Kézvetitd neve: European Business Connect : ;
Zrt Kastélykert utca 49.
6750
Altaldnos adatok )
Biztositd: CIG Pannénia Elsé Magyar Altalinos Biztosité Zrt. .
Székhely: 1033 Budapest, Flérian tér [,
Cégjegyzékszam: 0l 10 046(50 Cégbirésig:  Févérosi Birésag
Szerz6dé neve: GYEVIEP NONPROFIT Kift.
SzerzGdG székhelye: 6750 ALGYO, Kastélykert utca 49.
Biztositott neve: GYEVIEP NONPROFIT Kft.
Biztositott székhelye: 6750 ALGYO, Kastélykert utca 49.
Kockazatviselés kezdete: 2016. 05, 01.00:00 Biztositas tartama: Hatirozatlan
Biztositdsi évfordulé:  minden év 05.01. Diffizetés gyakorisiga:  Eves
Hossz( tava szerz&dést véllal? Nem Elektronikus kommunikaciét vallal?l  Nem
Szerzédés jellege: " nem fogyasztéi
Biztositott S tevékenysége: . Hulladék Gjrahasznositisa
Osszesitett Biztositasi dijak
Szamitott éves dif: 35292 Ft
Szerz8désszintli engedményeldpétdijak
Kedvezmény neve , Mértéke (%) Mértéke (Ft)
Fizetési gyakorisdgtdl fliggd engedmény/pétdij: 4 -1 412
33 880 Ft

Fizetendd éves dij:

Szerzddés szinti zdradékok:
6:87.§ [Teljességi zdradék]
(1) Ha az irasbeli szerzédés olyan kikétést tartalmaz, amely szerint az a felek kazotti megillapodis valamennyi feltételét
tartalmazza, az irdsbeli szerz8désbe nem foglalt korabbi megillapodisok hatdlyukat vesztik.
(2) A felek korabbi jognyilatkozatai a szerz8dés értelmezésénél figyelembe vehetSk.

Feltétel:

NVF3122 Griff Villalkozisok vagyon- és felelésségtgiztosftis szerzddési feltételei
Altalinos Vagyonbiztositdsi Szerzdési Feltételek (AVSZF)
Altalinos FelelSsségbiztositisi SzerzGdési Feltételek (AFSZF)

Ziradékok:
A szerz&dés a kockazatviselés kezdetétd| szimitott 30 napig dijfizetési halasztissal j5tt létre.

Budapest, 2016. mdjus 5.

Tisztelettel:
Busa Zoltin Barta Miklés
vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes
e — ——— ; . T
Ugyfélszoigilat: levelezés: 1300 Budapest, Pf. | 77. telefon: +36 | 5 100 100

e-mail: ugyfeiszolgalat@cig.eu telefax: +36 | 209 9007
Lv2021 000401 651779
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BIZTOSITASI KOTVENY

Részletezd

PMVF-VFE
Kotvényszam: 31177647
A szerz8dés egészére vonatkozé fedezetek
Felelgsségbiztositis:
A cég forgalma: 150 000 000 Ft
Altalénos felelGsségbiztosités ‘
Karonkénti kartéritési limit (Ft): 20 000 000 Evenkeénti kdrtéritési limit (Ft): 20 000 000
Onrészesedés: 10%, de min. 100000 Ft Szimitott éves dij (Fo): 24 480
Kérnyezetszennyezési felelgsségbizt
Kdronkénti kartéritési limit (Ft): 20 000 000 Evenkénti kartéritési limit (Ft): 20 000 000
Onrészresedés: 10%, de min. 100000 Ft Szimitott éves dij (Ft): 10812

Ugyfé[szo[gz’t[at: levelezés: 1300 Budapest, Pf. |77, telefon: +36 | 5 100 |00

e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu telefax: +36 | 209 9007

Lv2021 000401 651779



NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Katona Antal (név), mint a(z) Gyeviép NKFT (Vallalkoz6 neve és székhelye)
Villalkozé cégjegyzésre Jogosult képviselSje ,, Az Algy6 Fehér Igndc Altaldnos Iskola kiilsé
homlokzati javitdsi munkdi.” targy kézbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjén az alabbi teljesitésben részt vevéd alvallalkozo(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendel6 felé:

a bejelenteni kivant az alvallalkoz6i

sl lalkset nave a be]elen!:em klv:'mt alvallalkozo teljesftés tervezeit
cime (székhelye) ;
aranya (%)

Mester-BauHolding Kft 6900 Mako, Riakéczi u. 33 50

Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvillalkozé(k) nem all(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizaré okok hatdlya alatt.

Nyilatkozom tovabba, hogy amennyiben a fent megjeldlt tervezett teljesitési ardny
barmelyik alvillalkoz6 esetében megviltozna, akkor errél, azaz a tervezett \ij teljesitési
ardnyroél elozetesen irdsban értesitem a Megrendel6t. Szintén elGzetesen irdsban
értesitem Megrendelét, ha dj — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvillalkozét
kivanunk bevonni a teljesitésbe.

Kelt.: Algy6, 2018. aprilis ho ...09nap ER Ay Teler d\esuzerfr; ﬁ-’t@a
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KIVONAT

Algy6 Nagykozség Képvisel6-testiilet 2018. februdr 15. napjan tartott soros, nyilt
tlésének jegyz6konyvébdl

67/2018. (I1.15.) Kt. hatarozat )
Targy: Az Algy6 Fehér Ignac Altaldnos Iskola kiilsé homlokzati javitasi
munkai IV. kézbeszerzési eljarasanak lezarasa

HATAROZAT

Algy0 Nagykozség KépviselS-testillete 2018. februdr hé 15 napjén tartott iilésén
megtérgyalta Molnar Aron polgiarmester ,Az Algy$ Fehér Ignéc Altalanos Iskola kiilsé
homlokzati javitdsi munkédi [V. koézbeszerzési eljardsdnak lezdrdsa” targyd
el6terjesztését és az alabbi hatarozatot hozta:

1. A Képvisel6-testiilet jévahagyja ,Az Algy6 Fehér Ignac Altaldnos Iskola kiils§
homlokzati javitasi munkai” targyt a Kbt. 115. § szerint lefolytatott IV. kézbeszerzési
eljaras eredményét.

2. A KepviselG-testiilet felkéri a Jegyz6t, hogy a megvaldsitis koéltségét az ,Iskola
garancialis javitdsok” sor terhére vegye figyelembe.

3. Algy6 Nagykozség Képvisel6-testiilete felhatalmazza a Polgdrmestert az intézkedések
megtételére, tovadbba arra, hogy a GYEVIEP Nonprofit Kft-vel, mint nyertes ajanlatot
adodval, bruttd 45.685.739,- Ft 6sszeggel szerzddést kossén.

FelelGs: Polgdrmester, képviseletében: Izsdkné Kovesdi Gabriella

A hatarozatrol értesiil:

Molnar Aron polgarmester

dr. Varga Akos jegyz6

GYEVIEP Nonprofit Kft.

Fejlesztési és Uzemeltetési csoport, Izsdkné Kovesdi Gabriella
Fejlesztési és Uzemeltetési csoport

Pénziigyi és Adécsoport

Irattar

NoewN e

K.m.f.

Molndr Aron sk. dr. Varga Akos sk.
polgarmester jegyzd

A kivonat hiteléiil:




