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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Algy6 Nagykozség Onkorminyzata

székhelye: 6750 Algyo, Kastélykert u. 40.
adoszédm: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003
napléiigyfél-jel (NUJ): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel§ -

masrészrol a

Gyeviép Nkft.

székhely: 6750 Algy6, Kastélykert u. 49.

Cg. szama: 06-09-012704

addszama: 20254304-2-06

kivitelez6i nyilvantartasi szdma: 34A30996

bankszamlaszam: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal igyvezet6, mint véllalkozé — a tovabbiakban :

Vallalkozo6 — k&z6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendeld a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével induld kozbeszerzési eljarast folytatott le , A Barték Béla utca fejlesztése
Algydn.” elnevezésli épitési beruhdzas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkozo. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi kdzbeszerzési
dokumentumok és Véllalkozé ajanlata a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik. A
kozbeszerzési eljaras eredményét elfogadd Képviselo-testiileti hatarozat szama: 215/2019.

(V1.27.) Kt. hatarozat.

2. A szerzodés targya, a felek nyilatkozatai
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2.1. Megrendelé a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti épitési beruhazast akarja megvaldsitani az

alabbi — réviden Osszefoglalt - miiszaki tartalommal:
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A Bartok Béla utca fejlesztése Algydn: parkol6 épités és csapadékviz elvezetés.

Parkoldhelyek létesitése:

A Bartok Béla utcaban, a Téglas utca és a Buvér utca kdzotti szakaszon 120 db személygépkocsi
parkoldt terveztiink Ebbdl 3 db mozgas korlatozattak részére. A parkolShelyek kiosztdsénal
figyelemmel voltunk a meglevé kapubejarokra, hatsé garazsbejarékra, elektromos
légvezetektartd oszlopokra, meglévé oszlopokra. A parkoldhelyek meréleges felallasuak,
szélességiik 2,5 (3,5) m, A parkoldhelyeket ,K” szegéllyel hatdroltuk. A teriilet erésen
kozmiivesitett. Egyedileg vizsgéltuk, hogy hol lehet még jabb alacsony névésti fikat
telepiteni. Osszesen 20 db fa telepitése lehetséges, de elézden a kdzmiivek pontos helyét
kutatoarokkal fel kell tdrni, és a védotavolsdgokat biztositani kell. A parkoléhelyek és a
meglévo utburkolat kapcsolodasandl 20*15*40 el6regyartott beton siillyesztett itszegélyt kell
¢piteni. A szegély épitésénél a burkolatszél megsériil, ezért 50 cm szélességben, Sem
vastagsagban AC-11 aszfalt kopéréteg cserét terveztiink. A parkoldk jarda feldli végét és
oldalsé részét 15*25%25 eléregyartott beton K-szegéllyel, a fak koriili zdldteriiletet pedig
30*15%25 eloregyartott beton kiemelt szegéllyel kell hatarolni. Térburkolat kiépitése 1659 m2-
en. Kiselemes térburkold kévek: sziirke, sima,

elvalasztas: piros.

Csapadékviz-elvezetés:

A csapadékviz-elvezetés tervezésénél jelentds problémat okozott, hogy a tervezési teriilet
kozmiivekkel zsufolt, és tizemeld befogado a Bartok Béla utca ellenkezé (paratlan) oldalén
talalhat6. A parkol6k jarda feléli oldalan, a ,K” szegély mellett 40*¥40cm-es viznyelSket
terveztiink, 32*32cm Ontottvas raccsal. A parkoldk palyaszerkezete alatt, helyszinrajzon jelzett
helyeken és hosszban 32/60 szemnagysagt kulékavics szikkasztéréteget terveztiink, 1,0 m
sz€lessségben €s 0,5 mélységben. A viznyeldket 0,1 % esésti D200 K G éteresszel kell ezekben
bekdtni. Ahol a meglévd kozmiivek engedték, a szikkasztéréteget a viznyeldk ala terveztiik. A
szikkasztoréteget 300 g/m* slirliségli geotextilidval korbe kell burkolni. A csapadékviz-
elvezetést 210 V/sha intenzitdsd, 10 perc idotartami csapadékra terveztiik és 0,85 lefolyasi
tényez6vel szdmoltunk.

A kitermelt anyagot el kell szallitani.

A beruhazas épitési engedély koteles.



2.2. Vallalkozo kotelezettséget véllal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendelé altal
rendelkezesre bocsatott jogerGs épitési engedélyben és kivitelezési tervdokumenticioban
rogzitett kivitelezési munka 1. osztalyd mindségben, hat4ridében, rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas médon torténd elvégzésére. A szerz6dés részletes miszaki tartalmét a kézbeszerzési

dokumentumok tartalmazzak.

2.3. Vallalkozo a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képez8 dokumentumokat, mint szakvallalkozds sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozd szerzédéses arat ezen informacidk

figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Villalkozé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, ill. a szerzédés szerinti

adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzodésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: 6750 Algy6, Bartok Béla utca

4. Teljesitési hatiridé: 2019. szeptember 16.

4.1. Véllalkozo hataridében teljesit, ha a miiszaki 4tadés-atvételi eljérds a teljesitési

(vég)hataridén beliil megkezdodik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vaéllalkozo részér6l térténd teljesitése Megrendel
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, déntéshozas, stb.) lehetetlenné
valik, Vallalkozd kezdeményezheti a hatdridének a késedelem egyértelmiien bizonyithatd

mértékének megfelelé modositasat.

4.3. Vallalkozo gy a részteljesités, mint a szerzédésben véllalt kotelezettségek egészének

teljesitése vonatkozasaban miiszaki el6teljesitésre jogosult.



5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Vallalkoz6 a teljesitési hatarid el6tt legkésobb 5 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt koveté 5 napon beliil Megrendel
képvisel6je utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kéveté 30 napos
hataridovel lezarni. Amennyiben a 30 napos hatdridé lejartdval az 4tadas-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi kotbér az eljaras megkezdésének idépontjatdl esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Véllalkozé az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztalyi min&ségben, rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas allapotban
adja at. Nem kifogésolhatatlan mindségben torténd teljesités esetén a Megrendelének joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozoéan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékcsokkenésben

megéllapodni.

5.2. Ha Vaillalkozé a dokumentacidban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idében valo
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatariddben beszerezni nem tudja, el6zetes {résos
megrendel6i jovahagyas utan jogosult iddben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és
hasznalati értékli més anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt a tobbletkoltség a

Megrendel6re nem haérithaté at. Vallalkozé csak 0j anyagokat épithet be.

5.3. A Villalkoz6 az 4tadds-tvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendel6nek az ataddsi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvalésult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelez6i nyilatkozatok

- min@ségbiztositasi vizsgalati jegyzikdnyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotéllasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkorében felmeriilé okra

vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerzddés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a miszaki atadds-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzOkonyvben megallapitdsra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzOdésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kornyezé létesitményekben az

épitési munkakkal Osszefiiggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A



JjegyzOkdnyv alairdsaval egyidejiileg Megrendeld a Vallalkozo részére teljesitésigazolést allit

ki, melynek alapjan Villalkozé részére esedékessé valik a (vég)szamla 6sszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzodésszerl teljesitésének szamit, ha Megrendeld és Vallalkozé a
részteljesitéssel érintett munkarészeket k6zdsen megtekinti, és a Megrendeld a lebonyolitd
miiszaki ellendr teljesitési igazolasa alapjan a részteljesités megtorténtét irdsban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriilé rész-szamldhoz csatolni kell.

5.6. Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az errdl szold irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel$ a szerzGdésben az atadéas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatdrozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadés-
atveteli eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatarozott hatiariddben nem fejezi be, Vallalkozé6 kérésére a

teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Villalkozéi dij:
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Netto: 45.811.914,- Ft
Szerz6dé felek megallapitjik, hogy a vallalkozéi dij az 4ltalinos forgalmi adérél sz616
2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott adézas hatilya

ala esik, azaz a villalkozoi dij tekintetében az dltalinos forgalmi adot a Megrendel6 fizeti.

6.2. A vallalkozo6i dij a teljesitési hatdridére prognosztizalt, egydsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzddés (és
mellékletei) a Villalkozd kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerz6dés
targydban meghatrozott munkak komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a helyszini

koriilményeket €s adottsagokat.

6.3.  Fizetési litemezés

A fizetési litemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadas-atvételi

eljarasanak idépontjahoz.



A rész-szamla 50%-os miiszaki késziiltségi fok elérése esetén, a teljesités igazolas kiadasat
kovetden nyujthat6 be. A rész-szamla Gsszegének aranyosnak kell lennie az adott teljesitési
szakaszban elvégzett munka értékével. A rész-szamlat elézetes ellendrzés végett a megrendeld
miiszaki ellendre részere kell megkiildeni.

A végszamla az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden nytjthato be

a miiszaki ellendr eldzetes ellendrzését kovetben.

6.4. Tobbletmunka

Vallalkozé koteles elvégezni a szerzOdéskotés alapjat képezd miiszaki dokumenticiGban
kimutathatéan szereplé, de a szerzédéses arban (véllalkozéi dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésbél hidnyzo munkakat), azaz a tdbbletmunkét. A tébbletmunkaért
a Vallalkoz6t kiilén dijazas nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dij ataldnyéron

keriilt meghatarozasra.

7. Fizetési feltételek

7.1. Villalkozo 1 db rész-szamlét, valamint a végszamlat 4llithatja ki.

7.2. Vallalkoz6 a jelen szerzédés létrejottét kovetden a nettd vallalkozéi dij 5%-anak megfeleld
Osszegl eldleget igényelhet. Eldleg igénylése esetén Megrendelé az eldleget Vallalkozo
kérésére legkésdbb az €pitési munkateriilet dtaddsat kvetd 15 napon beliil fizeti ki a Vallalkozd
bankszamléjara torténd atutalassal. Az elSleg elszdmolasara az elsé rész-szamlaban keriil sor.
Az elSleg-szamlét Villalkozo6 3 példdnyban a Megrendels névére és cimére allitja ki, a szamlan

fel kell tiintetni a beruhazds megnevezését is.

7.3. A Vallalkozd a teljesitésigazolds kiaddsat kovetd elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1 pont
szerinti szamlait, amelyeket Megrendel6 a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (30 napos
fizetési hataridé), banki 4tutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az ajanlattevéként szerz6d6 fél a
teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitél eltéréen a teljesités
ellenérteke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglaltak szerint keriil

kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.



7.5. Véllalkoz6 a 7.1 pont szerinti szdmlakat 3 példanyban a Megrendel6 névére és cimére
allitja ki. A szamlaknak az aldbbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazas megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellendr igazolasa, Megrendeld teljesitésigazoldsa

7.6. Megrendel6 felhivja Villalkozo figyelmét arra, hogy valamennyi, a Vallalkozo6 és a Kbt.
szerinti alvéllalkozok kozott 1étrejott szerz6dés (alvallalkozoi szerzédések) teljesitése esetén a

kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatalya al4 esik.

8. Villalkozo kotelezettségei

8.1. Viéllalkoz6 sajat tevékenységi korében gondoskodik a rd vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi rendszabalyok betartasarél. Az ezek be nem
tartasabol ered6 karokat Megrendel6re nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkolesi

felelosseéggel tartozik.

8.2. Villalkozo a tevékenysége soran felmeriilé koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Villalkozé feladatat és koltségét képezi a munkék soran keletkezé mindennemii
hulladéknak az épitési teriiletrél torténd elszallitésa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabélyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkak befejeztével Vallalkozd koteles a munkateriilet atvétele elétti allapotnak

megfeleld — a munkateriilet hasznalatba vételét biztosito — helyreallitast elvégezni.

8.5. Véllalkoz6 az épitési teriilet megfeleld tisztantartdsarol gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes id6tartama alatt az ideiglenes energia biztositdsa, sziikség szerinti

kiépitése €s a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Vallalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatoségi, szakhatdsagi, k6zmiiszolgaltatdi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefliggd koltségek viselése.



8.8. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételétsl kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési napld vezetésére az épitbipari kivitelezési
teveékenységrol sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban
feltiintetni. Az €pitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel$ utasitisait a kapcsolattartisra
kijelolt szakembere, illetve miiszaki ellenére utjan elsGsorban az épitési napléba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.

8.10. Az eltakarasra keriil6 munkdkrol Vallalkozo6 koteles Megrendelét elézetesen, megfeleld
id6ben értesiteni. Megrendel képviseléje (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 3 napon beliil

koteles ellendrzi.

8.11. Az épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tiizvédelme, valamint a munkavédelmi elbirdasok
betartasa a Vallalkozo kotelessége. A felvonulasi energia €s a kozmiicsatlakozasok biztositasa
a Vallalkozo feladata. Villalkozd a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos aram sziikségletét

almérdk felszerelésével oldja meg.

8.12. Villalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozd

addkoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

8.13. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetéveé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti

ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.14. Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassiganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek

vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve



az atalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel -
amennyiben a kodzbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi kdvetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii moédon megfelel - azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a kbzbeszerzési eljarasban az adott

szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg,

8.15. Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdok
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban

eldirt kizaro okok hatalya alatt.

9. Megrendeld kotelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkatertiiletet. A munkateriilet ataddsa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkatertilet taddsanak és az épitési naplé megnyitasanak hatarideje: a szerzédés

létrejottétol szamitott 8 nap.

9.2. Megrendel6 a Vallalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriiletet, valamint
térités ellenében a tényleges fogyasztas és a vonatkozé alapdijak ellenértékének megfizetése

mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendeld képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.

Villalkozé a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.

9.4. Megrendel6 az €pitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetéleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miszaki ellenorrel ellendrizteti. A naplét az épitési munkak befejezését kovetden

le kell zarni.



9.5. Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni

a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben eldirtakat.

10. A szerzddést megerositd biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A
Vallalkoz6 éltal fizetend$ k6tbér mértéke 200.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendel6 maximum 30 naptari napra érvényesiti. Amennyiben
Vallalkozo a teljesitési hataridot illetben — sajat hibajara vagy sajat érdekkorére visszavezethetd
okbdl — 30 napot meghaladé idétartamot késik, ugy Megrendelé stlyos szerzOdésszegésre
hivatkozéssal jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani és érvényesiteni a teljesités
elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér mértéke a szerz6dés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsddleges forrdsa a szamlak. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlék terhére nem egyenlitheto ki, Ugy azt Vallalkozo — Megrendeld felszolitasatol szamitott
— 10 banki napon beliil t6rténé atutalassal kiteles rendezni.

Megrendeld a szerzodés szerinti kotbéreket meghaladd karat is érvényesitheti Vallalkoz6val

szemben, ha a kér bizonyitottan a Vallalkozé hibajabol keletkezett.

10.2. Jotallas, kiotelezd alkalmassagi ido

10.2.1. A Villalkoz6 a beépitett anyagokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadés-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptél szdmitott 72 hénap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolés, szandékos
rongalés, vagy er0szakos behatas, elemi kar miatt kdvetkezett be.

Villalkoz6 a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kivetd 12 6ran beliil
(az ajanlatban vallaltak szerint) Megrendeld képviseléjének jelenlétében feliilvizsgdlja,
Megrendel6 jogos igényei esetén a javitdsi munkékat, a feliilvizsgélatot kéveté 3 munkanapon
beliil megkezdi, és a kolcsondsen megéllapodott hatarid6re befejezi. A hiba bejelentése csak
munkanapon helyi 1d6 szerint 8.00 és 16.00 6ra kozott torténhet. Amennyiben a bejelentés olyan
munkanapon torténik, amelyet nem munkanap(ok) kovet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a

bejelentés a kdvetkezd — azaz a tényleges bejelentés napjat kvetd - munkanapon 8.00 6érakor



tortént. Amennyiben Vallalkozé a véllalt kiszallasi idére vonatkozé rendelkezést megsérti —
azaz nem a vallalt id6tartamon beliil érkezik a teljesités helyére — Gigy Megrendelé jogosult a

késedelmi kotbérigényét idoaranyos modon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Villalkozé a jotalldsi kotelezettségein tGlmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkoz6, rendeletekben foglalt el6irasoknak, igymint a 12/1988. (XIL
27 EVM-IpM-KM—MEM-KVM egylittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A kotelezd alkalmassagi idon beliil - a vallalt j6tallasi id6n tul - Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal
bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkez6

esetben a Megrendel jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vallalkozé terhére a munkat méssal

elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes kori miiszaki dtadds-atvételtol szamitott 1 év elteltével utéfeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendel6 késziti el6, és arra meghivija a Villalkozdt az ott készitett
jegyzékonyvben feltiintetett hibdk kijavitasat, illetve a hidnyossdgok megsziintetését
Vallalkozé kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkoz0 a hiba kijavitasit az e pontban meghatéarozott idészakon beliil nem kezdi meg,
és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a szikséges
intézkedéseket a Villalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

A meghibasodasokat irasban kell bejelenteni a Véllalkozé 16.1. pontban megjel6lt

kapcsolattartdjanal vagy a felelds miiszaki vezet6jénél.

10.3. Jotallasi biztositék

Villalkoz6 koteles a végszdmla benyujtasaval egyidejlileg — annak kiegyenlitési feltételeként —
a netto ellenszolgaltatas (vallalkozé dij) 3 %-a, azaz 1.374.357,- Ft osszegii jotallasi
biztositékot az altala véllalt jotallasi idoszak végéig terjedd iddszakra (10.2.1. pont)
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatérozott
modok koziil.

A biztositék visszavonhatatlan és sziikség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehetd.
Amennyiben a jotallasi id6 lejartaig Megrendeld kifogast nem tamaszt, ugy a jétallasi biztositék
teljes Osszege — illetdleg az az Gsszeg, ami a jotallasi id6 alatt nem keriilt felhasznalasra -

kamatfizetés nélkiil felszabaditasra keriil a jotallasi id6 lejartakor. Megrendeld a jotallasi



biztositék terhére a munkélatokat massal elvégeztetheti, ha Vallalkozo kijavitasi/kicserélési
kotelezettségének az el6zetesen a Megrendelével kolesondsen megallapodott hataridén beliil

nem tesz eleget.

11. Felelosségbiztositas

11.1. Vallalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a kitelezettségeinek szandékos vagy

gondatlan megszegésébol, mulasztasabol eredd 6sszes, a beruhdzast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé kételes - legkésébb a
szerzodéskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tulmenden) a
vallalkozési tevékenységére legalabb 20 millié Ft/év és legaldbb 10 millid Ft/kéresemény
meértékll  €pités-szerelési tevékenységet magaban foglalé szakmai feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, vagy a meglévé biztositdsat kiterjeszteni ugyanekkora mértéki
felel6sségbiztositasra. Vallalkozé a teljesitésbe bevont szakéagi kivitelezdk, illetve egyéb
alvéllalkozok tevékenységéért is teljes korii felelésséggel tartozik. A feleldsségbiztositas
megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozénak (illetve alvéllalkozéjanak) a

szerzO0d€s szerinti egyéb helytallasi kitelezettségét, illetve felelsségét.

11.3. Vallalkozé koteles a felelosségbiztositasrdl sz616 kotvény masolatat a szerzddéskotéssel

egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

12. Titokvédelem

A szerz6dd felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabélyozott
kapcsolatok folytdan tudomasukra jutott cégszerti, iizleti informacidkat, adatokat, tényeket a
masik fél elézetes hozzdjarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomésara, nem teszik harmadik személy szAmdra hozzaférhetdvé, és abbdl addéddan kiilén
tzleti elony szerzésére nem térekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerzddés teljesitésében kdzremiikddnek.

13. A szerzodés modositasa

Jelen szerzOdést - a Kbt. 141.§- ban foglalt el6irasainak megfeleléen, a kdzbeszerzési eljaras

alapjan megkotott szerz6dések modositdsara vonatkozo szabalyok betartaséval - kizardlag



ifrasban (papir alapi dokumentum), Szerz6dd Felek cégszer(i alairasaval lehet modositani.
Szoban, rautald magatartassal vagy irasban, de a szerz6dést alaird képvisel6 személyektdl eltérd
beosztdssal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés médositasdra nem

alkalmas.

14. A szerz6dés hatdlya, megsziinése

14.1. Megrendel6 a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozdként
szerz6doé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogibdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés

miatt a szerzddés nem semmis.

14.2. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a

kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbol.

14.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladod tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.



14.4. A szerzédés az aléirdsa napjan 1ép hatdlyba és mindaddig hatdlyban marad, amig a

Megrendeld és a Vallalkozo a szerz6dés szerinti 6sszes kotelezettségét nem teljesitette.

15. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

15.1. Felek rogzitik, hogy a szerzddés iddtartama alatt, valamint azt kévetden is, kdlcséndsen
betartjak a hatalyos magyar és eurépai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de
nem kizarélagosan az informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold
2011. évi CXII. térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlédsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szam1 rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy szerzddéses egyiittmiikdés sordn személyes adatokat csak
¢és kizdrolag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaloirdl, kozremlkoddirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, €s csak azon munkavallaloik, kézremiikdddik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek
részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik
hozzaférhetové. Felek egybehangzdan viéllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges
lépést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok

jogszerl kezelése érdekében sziikséges lehet.
15.3. Felek egybehangzoéan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan
kifejezetten jogszerlinek tekintik mindazon személyes adataiknak a mésik szerzddo fél altali

kezelését, amely célbdl €s mértékben ez az adatkezel€s a jelen szerzodés teljesitéséhez a masik

félnek sziikséges.”
16. Egyéb feltételek

16.1. Kapcsolattartasra kijel6lt személyek

Megrendeld részérdl:
Ludéanyi Attila: Tel.: +36 205818158, e-mail: ludanvi.attila@algyo.hu




Vallalkozo részérdl:

Farkasné Moéra Andrea Tel.: +36209185647, e-mail: fmoraandrea@gmail.com

A teljesitésigazolas kiadéasdra jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Sovaczki Jozsef

Cim: 6800 Hodmezb6vasarhely, Sarolta u. 1.

Kamarai szam: 06-1079 / 06-60889

Tel: 06-30-525-2084

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetojének adatai:
Név: Farkasné Moéra Andrea

Cim: 6727 Szeged, Bujdosé Gy. u. 6.

Kamarai szam: MV-Ep/B 06-6477

Tel.: +36 209185647

A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akaddlyozd koriilményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személyiikben torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 6ran beliil irdsban értesitik.

16.2. A Kkivitelezés soran csak a hatdlyos szabvanyban és rendeletben eldirt mindsitéssel

rendelkezd 0j anyagok haszndlhatdak fel, amit a Vallalkozo igazol és szavatol.

16.3. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes koriien szabalyozott kérdései tekintetében a Kbt.,

a Ptk. és az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyok vonatkozo6 szabalyai az iranyadok.

16.4. Felek a jelen szerzodésbdl eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy Osszeghatartol fiiggden kikdtik a Szegedi

Jéarasbirésag vagy a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

16.5. A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi:
I. szam melléklet: Nyilatkozat alvéallalkozo bejelentésérol
II. szamu melléklet: Soronként bearazott tételes koltségvetés és Gsszesitd

III. szamu melléklet: A Vallalkozo érvényes feleldsségbiztositasat igazold kdtvény masolata



valamint a Megrendelé kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi

dokumentcioja és a Vallalkozo ajanlata.

16.6. A felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve
kotelezOnek ismerik el, alairoik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és a szerz6dés

hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.
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