VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Algy6 Nagykozség Onkormdnyzata

székhelye: 6750 Algy0, Kastélykert u. 40.
adoszam: 15726975-2-06

bankszamlaszam: 12067008-00190442-00100003
naplé6iigyfél-jel (NUJ): 579579604

képviseli: Molnar Aron polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel§ -

masrészrol a

Gyeviép Nonprofit Kft.

sz€khely: 6750 Algyo, Kastélykert u. 49.

Cg. szama: 06-09-012704

ad6szama: 20254304-2-06

kivitelez6i nyilvantartdsi szama: 34A30996
bankszamlaszam: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal tigyvezet6, mint vallalkozé — a tovébbiakban : Vallalkozé —

k6z56tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 115. § szerinti nyilt, ajanlattételi felhivas
megkiildésével indulé kozbeszerzési eljarast folytatott le az ,,Algyd, DNy-i laképark
Jardaépités I. iitem.” elnevezésii épitési beruhdzas kivitelezése targyaban.

A kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumok és Villalkozo ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik. A kozbeszerzési eljaras eredményét elfogadé Képviselé-testiileti hatérozat szdma:

261/2019. (VIIL.27.) Kt. hatarozat.



2. A szerzddés tirgya, a felek nyilatkozatai

rrrrr

alabbi — roviden dsszefoglalt - mliszaki tartalommal:

Algyd, DNy-i lakopark jardaépités 1. litem.

Az utcdkban a jarda kiépitése, az érintett ingatlanok kapubehajtdinak épitése, az EASTLINE
Bt. 4ltal készitett 10/15 tervszamu engedélyes- és kiviteli terv alapjan.

A beruhazas fobb tajékoztaté miszaki adatai:

- kapubehajtok: 23 db, szélesség: 4,0 m, hossz: valtozd

- jardaépités: hossz: 774,0 m, szélesség: 1,5 m

- térburkolat feliilete: 1528 m2

A tervtdl és az engedélytdl eltérden a burkolat anyaga: sziirke kiselemes (10 x 20-as) térk6!

A kivitelezést két iitemben kell megvaldsitani:

I. iitem, 2019. év:
- a jardak és a kocsibeallok megépitése a 1758/4, a 1785/13, a 1815, a 1816, a 1785/75, a

1859, a 1862, a 1863, a 1842 és a 1843 hrsz-u ingatlan kivételével

I1. iitem, 2020. év:
-a 1758/4, a 1785/13, a 1815, a 1816, a 1785/75, a 1859, a 1862, a 1863, a 1842 és a 1843

hrsz-a ingatlan el6tt a jardak és a kocsibedllok megépitése.

A beruhazas épitési engedély koteles.

2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget véllal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendeld altal
rendelkezésre bocsatott jogerss épitési engedélyben és kivitelezési tervdokumentacioban
rogzitett kivitelezési munka I. osztalyl mindségben, hataridében, rendeltetésszer(i hasznalatra

alkalmas modon torténd elvégzésére. A szerz6dés részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési

dokumentumok tartalmazzak.

3.3 Véllalkoz6 a Szerz6dés aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat, mint szakvallalkozés sajat felel6sségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkoz6 szerzédéses arat ezen

informaciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatésa, ill. a szerzddés szerinti

adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.



2.5. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz8désben meghatdrozott épitdipari kivitelezési

tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: Algy6: 1. szamt utca, hrsz: 1809/3; 2. szdmu utca, hrsz: 1785/20; 5.
szamu utca, hrsz: 1809/1; Kastélykert utca, hrsz: 1000

4. Teljesitési hataridék: 1. iitem (részhatarid6): 2019. oktdber 31.
II. iitem (véghatarid6): 2020. november 30.

4.1. Vallalkoz6 a II. iitem tekintetében hatarid6ben teljesit, ha a miiszaki atadas-atvételi

eljaras a teljesitési véghataridén beliil megkezd6dik.

4.2. Amennyiben a teljesitési rész- vagy véghataridé Vallalkozé részérdl torténé teljesitése
Megrendel6 érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatas, déntéshozas, stb.)
lehetetlenné valik, Véllalkozo kezdeményezheti a hataridének a késedelem egyértelmiien

bizonyithaté mértékének megfelel6 mddositisat.

4.3. Villalkoz6 ugy a részteljesités, mint a szerz6désben viéllalt kételezettségek egészének

teljesitése vonatkozasdban miszaki el6teljesitésre jogosult.
5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Villalkozé a teljesitési véghatdridé el6tt legkésébb 5 nappal irdsban készre jelenti a
munkat. A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kévetd 5 napon beliil
Megrendel6 képviselgje tjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd
30 napos hataridével lezdrni. Amennyiben a 30 napos hataridé lejartaval az atadas-atvételi
eljdrds meghitsul, a késedelmi kotbér az eljaras megkezdésének idépontjatdl esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, I. osztdlyl mindségben, rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas 4llapotban
adja at. Nem kifogasolhatatlan mindségben torténd teljesités esetén a Megrendelének joga van
a kifogasolt munkarészre vonatkozoan kijavitast vagy cserét kémi, vagy értékcsdkkenésben

megéallapodni.



5.2. Ha Villalkoz6 a dokumentaciéban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az iddben valo
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatariddben beszerezni nem tudja, el6zetes irdsos
megrendeldi jovahagyas utan jogosult idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméteri és
hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt a tobbletkoltség a

Megrendel6re nem harithat6 at. Vallalkozé csak 1j anyagokat épithet be.

5.3. A Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendelonek az ataddsi dokumentacidt, amely tartalmazza a megvaldsult allapot miiszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példanyban:

- kivitelez6i nyilatkozatok

- mindségbiztositasi vizsgalati jegyzOkonyvek, a beépitett anyagok miibizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges koltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen 4tadés-

atvétel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmeriild okra

vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a muszaki atadas-atvételi eljaras
alkalmaval felvett jegyzOkonyvben megallapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
szerzodésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kémyezd létesitményekben az
épitési munkakkal Osszefliggésben esetlegesen keletkezett karok rendezésre keriiltek. A
jegyzOkonyv alairasaval egyidejlileg Megrendeld a Villalkozo részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Véllalkozo6 részére esedékessé valik a (vég)szamla 6sszegének 100 %-a.

5.5. A részteljesités szerzodésszeru teljesitésének szamit, ha Megrendel$ és Vallalkozo a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kdzosen megtekinti, és a Megrendeld a lebonyolitd
miiszaki ellenér teljesitési igazolasa alapjan a részteljesités megtorténtét irdsban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benyujtasra keriilé rész-szamlahoz csatolni kell.

5.6. Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétél vagy az err6l szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Véllalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadés-

atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzOdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére



figyelemmel - meghatdrozott hatdridében nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a

teljesitésigazolast koteles kiadni,

6. Vallalkozdi dij:

6.1. A jelen szerz0dés szerinti épitési munka ellenértéke:

Netto: 34.172.152,- Ft

Szerz6dé felek megéllapitjik, hogy a vallalkozo6i dij az 4ltalanos forgalmi adorél sz6lé
2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott ad6zds
hatilya ala esik, azaz a vallalkozé6i dij tekintetében az 4ltaldnos forgalmi adét a

Megrendeld fizeti.

6.2. A vallalkozoi dfj a teljesitési hataridére prognosztizalt, egydsszegii dtaldnydr, mely
fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés
(és mellékletei) a Villalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés
targyaban meghatdrozott munkdk komplett megvaldsitasihoz, figyelembe véve a helyszini

koriilményeket €s adottsagokat.

6.3.  Fizetési iitemezés

A fizetési Utemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes miiszaki atadds-atvételi
eljarasanak idépontjdhoz.

Az els0 rész-szamla 40%-os, a mésodik rész-szdmla 80%-os miiszaki késziiltségi fok elérése
esetén, a teljesités igazolas kiaddsat kovetden nydjthaté be. Vallalkozdé mar az elsd rész-
szamlaban elszamolhatja a teljes beruhazas (I-II. Utem) anyagkéltségét, ebben az esetben
tarolasi nyilatkozattal kell igazolnia, hogy az épitéanyagot megvasarolta és eltirolta. A rész-
szdmlék Osszegének minden rész-szémla esetében aranyosnak kell lennie az adott teljesitési
szakaszban elvégzett munka, illetve adott esetben elére megvasarolt épitdanyag értékével. A
rész-szamlékat elézetes ellenérzés végett a megrendeld miszaki ellenbre részére kell
megkiildeni.

A végszamla az eredményes miiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytatdsat kovetSen nyujthato

be a miszaki ellendr eldzetes ellendrzését kivetben.



6.4. Tobbletmunka

Vallalkozd koteles elvégezni a szerzddéskotés alapjat képezd miiszaki dokumentacidban
kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozdi dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésbél hidnyzéd munkédkat), azaz a tobbletmunkat. A
tobbletmunkaért a Vallalkozo6t kiilon dijazas nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a

vallalkozoi dij ataldnyéron keriilt meghatarozasra.
7. Fizetési feltételek
7.1. Véllalkozo6 2 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki.

7.2. Véllalkozé a jelen szerzddés létrejottét kovetden a nettd vallalkozoi dij 5%-énak
megfelelé Osszegl elGleget igényelhet. Eldleg igénylése esetén Megrendelé az eldleget
Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési munkateriilet tadasat kovetd 15 napon beliil fizeti ki
a Vallalkozé bankszamlajara torténé atutalassal. Az elbleg elszamolasara legkésobb a
masodik rész-szamlaban keriil sor. Az eléleg-szamlat Vallalkozo 3 példanyban a Megrendeld

névére és cimére dllitja ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruh4zas megnevezését is.

7.3. A Vallalkozo a teljesitésigazolas kiadasat kovetd elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlait, amelyeket Megrendel6 a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (30
napos fizetési hataridd), banki atutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az ajanlattevéként
szerz6do6 fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitdl
eltéréen a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-adban foglaltak

szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Villalkozdé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Véllalkoz6 a 7.1 pont szerinti szamldkat 3 példanyban a Megrendeld névére €s cimére
allitja ki. A szamlaknak az alébbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruhazés megnevezése

- Teljesités szakasza

- Miiszaki ellenér igazolasa, Megrendeld teljesitésigazolasa



7.6. Megrendel6 felhivja Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy valamennyi, a Viallalkozo6 és a Kbt.
szerinti alvallalkozok kozott 1étrejott szerzodés (alvallalkozdi szerz6dések) teljesitése esetén a

kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatalya al4 esik.

8. Vallalkozé kotelezettségei

8.1. Villalkozé sajat tevékenységi korében gondoskodik a rd vonatkozé munkavédelmi,
biztonséagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi rendszabalyok betartasarol. Az ezek be nem
tartasabol eredd karokat Megrendel6re nem hérithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdolcesi

felelésséggel tartozik.
8.2. Villalkozd a tevékenysége sordn felmeriil6 koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Viallalkozé feladatat és koltségét képezi a munkdk sordan keletkezd mindennemii
hulladéknak az épitési teriiletrd] torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztraciéja a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkdk befejeztével Vallalkozd koteles a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak

megfelelé — a munkateriilet hasznalatba vételét biztosito — helyreallitast elvégezni.
8.5. Viéllalkoz¢ az épitési teriilet megfeleld tisztantartidsardl gondoskodik.

8.6. A kivitelezés teljes idétartama alatt az ideiglenes energia biztositdsa, sziikség szerinti

kiépitése €s a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.

8.7. Vallalkoz6 feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatésagi, szakhatosagi, k6zmiszolgaltatoi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

Osszefliggd koltségek viselése.

8.8. Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan épitési naplot vezet. Az épitési napld vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.



8.9. Szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendeld utasitdsait a kapcsolattartdsra
kijeldlt szakembere, illetve miiszaki ellendre utjan elsdsorban az épitési napldba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozdval.

8.10. Az eltakarasra keriild6 munkakrol Vallalkozo koteles Megrendel6t eldzetesen, megfeleld
idében értesiteni. Megrendel6 képviseléje (Megrendeld) az értesitéstd]l szamitott 3 napon

beliil kteles ellendrzi.

8.11. Az épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eldirdsok betartdsa a Vallalkozo kotelessége. A felvonulasi energia €s a kdzmiicsatlakozasok
biztositdsa a Vallalkozé feladata. Vallalkozo a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos dram

sziikségletét almérok felszerelésével oldja meg.

8.12. Vallalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozd

adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

8.13. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti tigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

8.14. Villalkozd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 11j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassdgi kdvetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd szilikitette az eljarasban részt vevd

gazdaséagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli modon



megfelel - azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek Villalkozoé a

kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg,.

8.15. Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzOdés teljesitésének idGtartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat
benyujtani arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megeldzd

kozbeszerzési eljardsban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
9. Megrendeld kitelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet dtad4sa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkateriilet 4dtaddsdnak és az épitési naplé megnyitasanak hatarideje: a

szerzOdés 1étrejottétol szamitott 8 nap.

9.2. Megrendel6 a Vallalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztas és a vonatkozd alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendeld képviseldjének ellenjegyzésével érvényesek.

Vallalkoz6 a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.

9.4. Megrendelé az €pitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetéleg sziikség szerint
ellenérzi, ill. a miszaki ellenérrel ellendrizteti. A naplot az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendelé a szerzOdés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan koteles

ellendrizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben elbirtakat.



10. A szerz6dést megerdsito biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelonek. A
Vallalkozo altal fizetend6 kotbér mértéke 100.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendeld maximum 30 naptéri napra érvényesiti mind a teljesitési
véghataridd, mind a részhatdrid tekintetében. Amennyiben Vallalkozé a teljesitési
véghataridét vagy a részhatarid6t illetben — sajat hibajara vagy sajat érdekkorére
visszavezetheté okbol — 30 napot meghalad6é idétartamot késik, ugy Megrendeld sulyos
szerzOdésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani és
érvényesiteni a teljesités elmaradésa esetére kiko6tott kotbér igényét.

A teljesités elmaradésa esetére kikotott kotbér mértéke a szerzddés szerinti nettd ar 20%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsodleges forrdsa a szdmldk. Amennyiben az esedékes kotbér a
szamlak terhére nem egyenlithetd ki, ugy azt Vallalkozé — Megrendeld felszolitasatdl
szamitott — 10 banki napon beliil térténé atutaldssal koteles rendezni.

Megrendel$ a szerzédés szerinti kotbéreket meghalado karat is érvényesitheti Vallalkozoval

szemben, ha a kar bizonyitottan a Vallalkozé hibdjabodl keletkezett.
10.2. Jotallas, kotelezdé alkalmassagi ido

10.2.1. A Vallalkozd a beépitett anyagokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 42 hoémap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Villalkozd jotallasi kételezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen hasznalat, illetve tdrolas, szdndékos
rongalas, vagy er6szakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

Villalkozd a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést koveté 48 dran
beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, Megrendeld jogos igényei esetén
a javitasi munkdkat, a feliilvizsgilatot kovetd 3 munkanapon belil megkezdi, és a
kolcsondsen megéllapodott hataridére befejezi. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi id6
szerint 8.00 és 16.00 ora kozott torténhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon
torténik, amelyet nem munkanap(ok) kévet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a bejelentés a

kovetkez6 — azaz a tényleges bejelentés napjat kdvetd - munkanapon 8.00 érakor tortént.



10.2.2. A Vallalkozd a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt eldirdsoknak, ugymint a 12/1988. (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkoz6 rendelkezéseinek.

A kotelezd alkalmassagi idén beliil - a véllalt jotallasi id6n tal - Véllalkoz6 a Megrendeld altal
bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkezd

esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozd értesitésével a Villalkozo terhére a munkat

massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes korli miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 év elteltével utédfeliilvizsgalati
eljarast tartanak. Ezt a Megrendel6 késziti el, és arra meghivja a Vallalkozot az ott készitett
jegyzdkonyvben feltiintetett hibak kijavitasat, illetve a hidnyossdgok megsziintetését
Villalkoz6 kételes 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon belill nem kezdi
meg, €s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a
szitkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

A meghibasodadsokat irasban kell bejelenteni a Vallalkoz6 16.1. pontban megjeldlt

kapcsolattartojanal vagy a felelés miiszaki vezet&jénél.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. Vallalkozo teljes kartéritési felelGsséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos

vagy gondatlan megszegésébdl, mulasztasabol eredé 6sszes, a beruhazast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé koteles - legkésébb a
szerz8déskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotdllasi kotelezettségén tilmenden) a
vallalkozasi tevékenységére legalabb 20 millié Ft/év és legalabb 10 millio Ft/karesemény
mértékll épités-szerelési tevékenységet magdban foglalé szakmai felelésségbiztositasi
szerz6dést kotni, vagy a meglévl biztositdsat kiterjeszteni ugyanekkora mérték{l
felel6sségbiztositasra. Vallalkozoé a teljesitésbe bevont szakagi kivitelez6k, illetve egyéb
alvallalkozok tevékenységéért is teljes korl feleldsséggel tartozik. A felelésségbiztositds
megléte nem zérja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozénak (illetve alvallalkozo6janak) a

szerzddés szerinti egyéb helytéllasi kotelezettségét, illetve feleldsségét.



11.3. Vallalkozo koteles a feleldsségbiztositasrol sz6l6 kotvény masolatat a szerzodéskotéssel

egyidejileg Megrendeld rendelkezésére bocsétani.

12. Titokvédelem

A szerz6dé felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzOdéssel szabdlyozott
kapcsolatok folytan tudomésukra jutott cégszer, iizleti informécidkat, adatokat, tényeket a
masik fél el6zetes hozzajaruldsa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomaséara, nem teszik harmadik személy szdmara hozzaférhetdvé, €s abbdl addéddan kiilon
iizleti eldny szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerzddés teljesitésében kdzremiikodnek.

13. A szerzddés médositasa

Jelen szerz6dést - a Kbt. 141.§- ban foglalt eldirdsainak megfelelden, a kdzbeszerzési eljaras
alapjan megkdtott szerz6dések modositasara vonatkozo szabéalyok betartasaval - kizarolag
irasban (papir alapu dokumentum), Szerz6d0 Felek cégszerti alairasaval lehet médositani.
Szdban, rautald magatartassal vagy irasban, de a szerzGdést aldird képviselé személyektol
eltéré beosztissal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzddés moédositasara

nem alkalmas.
14. A szerzédés hatdlya, megsziinése

14.1. Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott

jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.



14.2. Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a

kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési

eljarasbol.

14.3. Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14.4. A szerz8dés az alairdsa napjan lép hatalyba. A szerz6dés mindaddig hatdlyban marad,

amig a Megrendeld ¢€s a Vallalkozd a szerzOdés szerinti dsszes kotelezettségét nem teljesitette.

15. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

15.1. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kévetden is, kélcséndsen
betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de
nem kizarélagosan az informéciés onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol sz6lo
2011. évi CXIL. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szolo Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szam rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy szerzddéses egylittmiikodés soran személyes adatokat csak
és kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a madsik fél
munkavallal6irol, kozremlikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaldik, kdzremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik

felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossigra és nem



teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzdan véllaljdk, hogy megtesznek minden olyan
sziikséges lépést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a

személyes adatok jogszeri kezelése érdekében sziikséges lehet.

15.3. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan
kifejezetten jogszertinek tekintik mindazon személyes adataiknak a masik szerz6d6 fél é4ltali

kezelését, amely célbol és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerzddés teljesitéséhez a

masik félnek sziikséges.”
16. Egyéb feltételek
16.1. Kapcsolattartasra kijellt személyek

Megrendeld részérdl:
Dukai Attila: Tel.: +36-20/466-5640, e-mail: dukai.attila@algyo.hu

Viallalkozo részérél:

Farkasné Moéra Andrea: Tel.: +36-20/397-5464, e-mail: fmoraandrea@gyeviep.hu

A teljesitésigazolas kiaddsara jogosult épitési miiszaki ellendr adatai:
Név: Sovaczki Jozsef

Cim: 6800 Hédmezévasarhely, Sarolta u. 1.

Kamarai szam: 06-1079 / 06-60889

Tel: +36-30/525-2084

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezetdjének adatai:
Név: Zsotér Janos

Cim: 6630 Mindszent, Somogy u. 10

Kamarai szam: MEK - MV-KE-R 06-6548

Tel.: +36-20/520-4068

A Kkapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozoé koriilményekrdl
haladéktalanul irasban értesiteni egymadst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személyiikben torténd valtozasrol a Felek egymast 48 6ran belill ifrdsban értesitik.



16.2. A Kkivitelezés soran csak a hatdlyos szabvanyban és rendeletben el6irt mindsitéssel

rendelkez6 0j anyagok hasznalhatdak fel, amit a Vallalkoz6 igazol és szavatol.

16.3. A jelen szerz6dés nem, vagy nem teljes korlien szabdlyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok vonatkozd szabdlyai az irdnyadok.

16.4. Felek a jelen szerztdésbol eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés 1ton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Uugy Osszeghatartol fliggéen kikotik a Szegedi

Jarasbirosag vagy a Szegedi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

16.5. A szerzOdés elvélaszthatatlan részét képezi:

I. szamt melléklet: Nyilatkozat alvallalkoz6 bejelentésérol

II. szam melléklet: Soronként bedrazott tételes koltségvetés és Gsszesitd

II. szdmu melléklet: A Vallalkozé érvényes felel6sségbiztositasat igazold kotvény masolata
valamint a Megrendeld kozbeszerzési eljarasanak ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi

dokumentacidja és a Vallalkoz6 ajanlata.
16.6. A felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve

kotelezének ismerik el, alairéik kijelentik, hogy a szerzddés aldirdsara jogosultak és a

szerzddés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség.

Algyo, 2019. szeptember 24.

2 " VALLALKOZO
Algy6 Nagyk 'iseg Onkormanyzata Gyeviép Nonprofit Kft.
Molnér Aron polgarmester Katona Antal ligyvezetd

Ellenjegyezte:




NYILATKOZAT ALVALLALKOZO BEJELENTESEROL
a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan

Alulirott Katona Antal, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. (6750 Algyé, Kastélykert u. 49.)
Vallalkoz6 cégjegyzésre jogosult képviselSje az , Algyd, DNy-i laképark Jjardaépités 1.
litem. ” targyi kozbeszerzési eljarasban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan az alabbi teljesitésben részt vevéd alvéllalkozé(ka)t
kivanom bejelenteni Megrendel$ felé:

a bejelenteni kivant ) e, . ] az alvéllalkozdi
alvéllalkoz6 neve a bejel elcllf;t gzvzgez;l\:;llalkozo teljesités tervezett
y aranya (%)

&
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Nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvillalkozé(k) nem all(nak) a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizdré okok hatilya alatt.

Nyilatkozom tovibb4, hogy amennyiben a fent megjelélt tervezett teljesitési arany
biarmelyik alvillalkoz6 esetében megviltozna, akkor errdl, azaz a tervezett iij teljesitési
aranyrol elozetesen irisban értesitem a Megrendel6t. Szintén elézetesen jirisban
értesitem Megrendel6t, ha dj — a jelen nyilatkozatban még nem szereplé — alvillalkozét

kivinunk bevonni a teljesitésbe.
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