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Jelen szerz6dés létrejott

Algy6 Nagykozség Onkorményzata (képviseli: Molnar Aron polgarmester, cim: 6750 Algyd,
Kastélykert u. 40., addszdm: 15726975-2-06, bankszamlaszam: 12067008-00190442-
00100003) tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészril

Gyeviép Nkft. (képviseli: Katona Antal tigyvezetd, cim: 6750 Algyd, Kastélykert u. 49.,
adoszam: 20254304-2-06, Cjsz.: 06-09-012704, bankszamlaszam: 12067008-00240855-
00100001) tovabbiakban, mint Vallalkoz6 kozott,

Algy6 Nagykdzség Képviselo-testiiletének 348/2019. (X1.28.) hatarozata alapjan, az aldbbi
feltételekkel jott 1étre:

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 szémd, ,, Helyi
termékértékesitést  szolgdlo  piacok  infrastrukturdlis  fejlesztése,  kozétkeztetés
Jejlesztése”cimli palyazat alapjan, az Algy6, Buvar utca 2. sz. 802/1 hrsz. alatt jarda-,

rrrrr

Arusitétér:
- irtas, f6ld és sziklamunkak,
- térburkolat készitése, bazalt zizalék aljzattal, szegélykovek beépitésével,
- vasbeton pontalapok készitése pavilonok részére,
Jarda é€pités:
- irtas, fold és sziklamunkak,
- meglévo kerités betonszerkezetének bontasa,
- meglévo kerités fémszerkezet bontésa,
- meglévd beton jarda bontésa,
- térburkolat készitése, bazalt zizalék aljzattal, szegélykdvek beépitésével,

Mozgaskorlatozott parkold épitése:
- irtas, f6ld és sziklamunkak,

- terburkolat készitése, bazalt zuzalék aljzattal, szegélykovek beépitésével,

A munkatertilet biztonsagos elkeritésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni!

A vallalkoz a kivitelezési munkit a megadott drajanlata alapjin végzi, mely a szerzédés
elvilaszthatatlan részét képezi.

A véllalkozasi dij a szerzodésben el6irt kitelezettségek teljes korti teljesitésére vonatkozik. A
Villalkoz6 a munkalatokat a mellékelt arajanlata alapjan 1. osztalyt mindségben végzi el.
Munkalatok végeztével a teriilet takaritdsat, a keletkezet tormelék elszallitasat és az épités sordn
megrongalt zoldteriilet helyreéllitdsat a Vallalkozonak kotelessége elvégezni.

2. A Szerzddés Osszege:

Netto: 7.199.006,- Ft
_ +27%AFA 1.943.731,- Ft
Osszesen brutto: 9.142.738,- Ft

azaz brutt6 kilencmillié-szaznegyvenkétezer-hétszazharminenyolc forint

1. oldal, Osszesen: 4
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A szerzddés teljesitésének hatarideje: 2020. februar 15. A Villalkozé eldteljesitésre
jogosult.

A Vallalkozo koteles a munkateriileten térténd tényleges munkavégzés kezdésérdl, ill.
litemezésérol elézetesen hivatalunk munkatarsaval egyeztetni. A Villalkozé koteles a
munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendeldvel folyamatosan egyeztetni.

A Villalkozé a munkateriiletet és az elvégzendd feladatot megismerte, azt a feladat
elvéllaldsahoz szilkséges mértékben megvizsgalta. A munka elvégzését befolyasold
koriillményeket elvarhatdo gondossdggal tanulményozta és a szerz0dést ezek ismeretében
koti meg.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadds-atvételétl kezdve
folyamatosan épitési napldt vezet. Az €pitési naplo vezetésére az épitOipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt
rendelkezések az irdnyadok.

A Villalkozd az elére nem lathatd kortilményekbdl tobbletmunka, illetve pétmunka
elszamolasara csak a Megrendel6 elézetes kérésére, megrendelése alapjan jogosult.

A Megrendeld kijelenti, hogy a beruhazas pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Ha a munkavégzés a Megrendelonek felréhatd okbdl kifolydlag akadalyoztatasba titkzik,
ngy a befejezési hatarido is annak megfeleléen mddosul.

Vallalkozd egy végszamlat nyujthat be a Megrendeld felé, a munka 100% -os
késziiltségekor, a mUszaki ellendr eldzetes ellendrzését kdvetden, sikeres miiszaki atadas-
atvétel lefolytatasa utdn kidllitott teljesitési igazolds kidllitasdval. A Megrendeld
Villalkozé altal benyujtott szamlakat, annak kézhezvételéttdl szdmitott 15 napon beliil
ellenérzi, és atutalassal egyenliti ki.

Kapcsolattartas:
A Megrendel6 részérol: Izsakné Kovesdi Gabriella: 06-30/213-30-22
A Villalkoz6 részér6l: Farkasné Mora Andrea: 06-20/918-56-47

A Villalkozé a hibétlan, 1. osztalyu teljesitésért szavatossagot vallal. A szavatossagi jogok
érvényesitése a Ptk. szerint torténik. Garancia a miiszaki atadastdl szamitottan 3 évig all
fent. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a targyi munkat az el6irtaknak
megfelelOen, illetve azon tételek esetében, melyek nincsenek a dokumentacioban eldirva,
viszont a szakmai szokasok és a technika mai 4lldsa szerint hozzétartoznak a teljes kori
kivitelezéshez és a Vallalkozdt terheld egyéb kotelezettségek teljesitéséhez a 3. pontban
foglalt hataridoig 1. osztalyl mindségben befejezi.

A munka akkor tekinthet teljesitettnek, ha a Véllalkozo6 az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, 1. osztilyd min0ségben, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban adja at.

Vallalkoz6 a teljesitési hataridé eldtt legkésébb 5 nappal irdsban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kovetd 5 munkanapon beliil
Megrendel6 képvisel6je utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt
kovetd 30 napos hataridovel lezarni. Amennyiben a 30 napos hatéarid6 lejartdval az atadas-
atvételi eljards meghitsul, a késedelmi kotbér az eljards megkezdésének iddpontjatol
esedekes.

2. oldal, 6sszesen: 4
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A Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetére a felek kotbérfizetési kotelezettséget kdtnek
ki. A kotbér mértéke a szolgaltatds bruttd Osszegére vetitve mapi fél szazalék, mely
Osszess€geben nem haladhatja meg a teljes vallalasi ar brutté osszegének 20 szazalékat.

Ha jelen szerz6dés a Vallalkozdénak felréhatd hibajabol hitsul meg, akkor a szerzédés
megkdtésétd] a meghitsulds idopontjaig a Vallalkozo altal elvégzett els6 osztalyt munka
értéke leszamlazhatd, azonban a meghitsulasbdl eredé kar Osszegét a Megrendeld a
szamlabol levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka értéke nem éri el az
okozott kar értékeét, akkor a Vallalkozo kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendeldnek.
Az okozott kar értékét fiiggetlen szakértének kell megallapitania, akinek munkadijat, a
meghiusulast okozénak kell megtéritenie.

Vallalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi
vagy egyéb teljesitési segédei Megrendeldnek, mas alvallalkozdknak, illetve harmadik
személyeknek okoztak. Vallalkoz6 az altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni,
illetve Megrendel6t mentesiteni minden olyan kérigény, kivetelés aldl, amelyek az altala
okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Villalkozé koteles megfizetni
Megrendeldnek minden olyan birsdgot, hatésagi dijat stb., amit Megrendel6re a
Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének magatartisa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozd elbirdsai az
iranyadok.

A Felek esetleges jogvitdikat megprobaljak békés tGton rendezni, ha ez nem vezet
eredményre, kikétik a teriiletileg illetékes birdsag kizarolagos illetékességét.

A felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyolag alairjak.
Jelen szerz8dés a kotelezettségek mindkét fél altali maradéktalan teljesitésével sziinik meg.

A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a késedelem napja utan a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot tartozik a Vallalkozénak megfizetni.

A szerz6dés csak a benyujtott ajanlattal egyiitt érvényes, mely a szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi.

Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek:

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés idGtartama alatt, valamint azt kévetden is,
kolcsondsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizar6lagosan az informéaciés Onrendelkezési jogrol és az
informéacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény (,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen
adatok szabad 4raml4sardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616
Eurodpai Parlament €s a Tanacs (EU) 2016/679. szam1 rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz6déses egyiittmiikddés soran személyes adatokat
csak €s kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaloirdl, kézremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kozremilk6doik, illetve teljesitési
segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjdk at, nem hozzak
nyilvanossagra €s nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan vallaljak, hogy
megtesznek minden olyan szlikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozz4jaruld nyilatkozatok
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

3. oldal, 6sszesen: 4



Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan
kifejezetten jogszeriinek tekintik mindazon személyes adataiknak a mésik szerz6d6 fél altali
kezelését, amely célbdl €s mértékben ez az adatkezelés a jelen szerzddés teljesitéséhez a
masik félnek sziikséges.

25. Jelen szerz6dés 4 szamozott oldalbdl és 18 oldal mellékletbol (Vallalkozd ajanlata) all. A
szerzodés mindkét fél altal torténd (cégszerii) alairdsa napjan 1ép érvénybe.
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Algy8 Nagykozség Onkorminyzata .
6750 Algy6 Kastélykert u. 40.

Targy: palyazat kiegészités

Tisztelt Ajanlatkérd!

Készonettel vettiik ajinlat kérésiket az Algy6 Piac kialakitds munkira.
Tijékoztatisul k6zoljik, hogy a a Parkold kialakitisnal és az Arusitétér kialakitdsnal a kiadott
arazatlan kéltségvetés nem tartalmazza a kitermelt f61d mozgatisit és az elszallitds koltségeét.

A parkol6 kialakitdsnal az alabbi tételek maradtak ki:

21-011-0016825 fold kézi erével torténé mozgatisa 11m3 x 5,000.- = 55,000.- £ + 4fa

21-011-0016762 £6ld elszallitasa 2db x 20,000.- = 40,000.- ft + ifa

Az arusitotér kialakitdsnal az aldbbi tételek maradtak ki:

21-011-0016825  £6ld kézi er6vel térténd mozgatisa 101,43m3 x 5,000.- = 507,150.- £t + 4fa

21-011-0016762 fold elszallitisa 20 db x 20,000.- = 400,000.- ft + 4fa

A csatolt arajanlathoz mindez még sziikséges 2 munka elvégzéséhez.

Algyé, 2019.11.10.
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Megrendeld:

Algy6 Nagykozség Onkorményzata
6750 Algyd, Kastélykert u. 40.

Beruhazas megnevezése, cime:
PIAC PARKOLO KIALAKITASA
6750 Algy6 Buvér u. 2.; Hrsz.: 802

Koltségvetés f66sszesits

Megnevezés Anyagkoéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 274 589 236 226
1.2 Akadélyoztatési koltség 0,00% 0
1.3 Epités kozvetlen koltségei 274 589 236 226
1.4 Ko6zvetlen 6nkéltség 6sszesen 274 589 236 226
2.1 Arkockazati fedezet vet.alap 274 589

2.2 Arkockézati fedezet 0,00% 0

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap 274 589

2.4 Anyagigazgatasi koltség 0,00% 0

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4 236 226
2.6 Fedezet 0,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetitési alap 510 815

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

4.1 AFA vetitési alap 510 815

4.2 Afa 27,00% 137 920

5. A munka é4ra 648 735







Munkanem osszesité

Munkanem megnevezése Anyag osszege Djj dsszege
Irtas, f61d- és sziklamunka 68 383 60 625
Utburkolatalap és makadémburkolat 76 340 29 961
készitése

Kéburkolat készitése 129 866 145 640
Osszesen: 274 589 236 226

510 815



Irtés, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre Osszesen Osszesen
1 21-002- Humuszos terméréteg, term&fold leszedése, 2,34 m3 561 0 1313
0014456  teritése gépi erbvel, 18%-0s terephajldsig,
barmilyen talajban, szallitassal, 50,0 m-ig
arisitotér
2 21-003- Munkasrok foldkiemelése kozmii nélkili teriileten, 8,66 m3 1776 0 15380
0014884  gépi erbvel, kiegészitd kézi munkdval, barmely
konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, dicolds
nélkiil, 3,0 m’ szelvényig
3 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten gépi 23,4 m2 331 0 7745
0015663  erbvel, kiegészitd kézi munkdval talajosztaly: I-
Iv.
4 21-008- Toémorités barmely tdmoritési osztilyban gépi 4,68 m3 15,0 739 70 3459
0016210  erbvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
5 21-008- Simité hengerlés a foldmii (tiikér és padka) 23,4 m2 15,0 220 351 5148
0016263  feliiletén, gépi erbvel, 3,0 m szélességig
6 21-011- Fejtett fold felrakdsa széllitdeszkdzre, géppel, 11 m3 550 0 6 050
0016406  talajosztaly I-IV.
7 21-011- Talajstabilizdl4s, talajerdsités 28,1 m2 420 100 11802 2 810
4018831  geotextilidval
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bél, fehér, 400
g/m2, 20,0 kN/m, Cikkszam: 241 878
8 21-011- Feltdltések alap- és labazati falak kozé és alagsori 4,68 m3 12 000 4000 56160 18720
2614054  vagy ald nem pincézett foldszinti padozatok ala, az
anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
déngéléssel, osztalyozatlan kavicsbol Természetes
szemmegoszldsi kavics, THK 0/32 O-TT,
Nyékladhéaza
68383 60625

Munkanem 0sszesen:




Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre oOsszesen Osszesen
1 61-003- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 3,51 m3 18 000 7197 63180 25261
0675032  kotbanyagu stabilizalt réteg készitése, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelii
keverékbol CKt-T2 jeld, cement két8anyagii
homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzi6 (4j név: C 40 B1)
2 61-006- Utpélya cstiszdsmentesitése ziizalékkal Nemes 0,94 m3 14 000 5000 13160 4700
0675810  zizottkd, NZ 0/4 Colas-Eszakké, Téllya
Munkanem Gsszesen: 76 340 29 961




Kdéburkolat készitése

Ssz.

Tételszdm Tétel szdvege

Menny. Egység Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij
Gsszesen 0Osszesen

38606 42680

1

2

62-002-
0677631

62-003-
2072094

Siillyesztett szegély vagy futésor 9,7m 3 980 4 400

készitése,alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendéval,hézagolassal,

40 cm hosszi eléregyartott beton
szegélyelemekbdl

LEIER Quartz siillyesztett utszegélykd, sziirke,
40/15/20 cm , Cikkszdm: HUTJS1105C12/15 -
XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. D?max = 16 mm, m = 6,3 finomségi
modulussal

Térburkolat készitése rendszerktvekbdl 6 cm-es 23,4 m2 3900 4 400

vastagsaggal,

10x10x6 - 40x40x6 cm kozotti méretekben
LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20,
20x30x6 cm, N+F, kombinilt méretekben, sziirke,
Cildrerdm: HTITTRSI9R

91260 102960

Munkanem sszesen:

129 866 145 640
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Megrendel6:
Algy6 Nagykézség Onkorményzata
6750 Algy6, Kastélykert u. 40.

Beruhdzas megnevezése, cime:
PIAC JARDA KIALALKITASA ES BONTASI MUNKALATOK

6750 Algy6 Bavar u. 2.; Hrsz.: 802

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 124 533 656 038
1.2 Akadalyoztatési koltség 0,00% 0
1.3 Epités kozvetlen koltségei 124 533 656 038
1.4 Kozvetlen 6nkoltség Gsszesen 124 533 656 038
2.1 Arkockéazati fedezet vet.alap 124 533

2.2 Arkockazati fedezet 0,00% 0

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap 124 533

2.4 Anyagigazgatasi koltség 0,00% 0

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4 : 656 038
2.6 Fedezet 0,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetitési alap 780 571

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

4.1 AFA vetitési alap 780 571

4.2 Afa 27,00% 210 754

5. A munka ara
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Munkanem osszesit6

Munkanem megnevezése Anyag osszege Dij dsszege
Felvonulési 1étesitmények 0 26 000
Irtas, fold- és sziklamunka 40 462 293 906
Helyszini beton és vasbeton munka 0 173 550
Fém nyilaszar6 és épiiletlakatos-szerkezet 0 77 560
elhelyezése

Utburkolatalap és makadédmburkolat 22 814 15114
készitése

Kéburkolat készitése 61257 69 908
Osszesen: 124 533 656 038

780 571



Felvonuldsi létesitmények

Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

Ssz. Tételszam Tétel sziivege
egységdr egységre 0Osszesen Osszesen

1 12-011- Mobil WC bérleti dij elszdmoldsa, széllitassal, heti 1db 26 000 0 26000

2051476  karbantartissal Mobil W.C

Munkanem dsszesen: 0 26000




Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységdr egységre Osszesen Gsszesen
1 21-001- Egyes fék kitermelése tuskdirtssal, legallyazassal 14 db 12 000 0 168 000
0013331 €s daraboldssal, kézi szerszamokkal, I-I1, oszt.
talajban, torzsatmérd: 21-40 cm kdzott
2 21-002- Humuszos terméréteg, terméfold leszedése, 1,39 m3 561 0 780
0014456 teritése gépi er6vel, 18%-os terephajldsig,
barmilyen talajban, szalljt4ssal, 50,0 m-ig
arisitétér
3 21-003- Munkadrok foldkiemelése kdzm( nélkiili teriileten, 5,13 m3 1776 0 9111
0014884  gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval, barmely
konzisztencijui, I-IV. oszt. talajban, dicolas
nélkiil, 3,0 m” szelvényig
4 21-004- Tiikdrkészités tdmbrités nélkiil, sik feliileten gépi 13,87 m2 331 0 4591
0015663 erbvel, kiegészité kézi munkéval talajosztaly: I-
Iv.
5 21-008- Tomérités barmely t6méritési osztalyban gépi 2,77 m3 15,0 739 42 2047
0016210 erbvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
6 21-008- Simit6 hengerlés a foldmii (titkor és padka) 13,87 m2 15,0 220 208 3051
0016263  felilletén, gépi erbvel, 3,0 m szélességig
7  21-011- Fejtett fold felrakédsa szallitoeszkdzre, géppel, 6,52 m3 550 0 3586
0016406  talajosztaly I-IV.
8 21-011- Talajstabilizalés, talajerdsités 16,6 m2 420 100 6972 1 660
4018831  geotextilidval
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bél, fehér, 400
g/m2, 20,0 kN/m, Cikksz4m: 241 878
9 21-011- Feltoltések alap- és labazati falak kézé &s alagsori 2,77 m3 12 000 4000 33240 11080
2614054  vagy ald nem pincézett f6ldszinti padozatok al4, az
anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
déngbléssel, osztalyozatlan kavicsbé] Természetes
szemmegoszlasi kavics, THK 0/32 O-TT,
Nyékladhaza
10 21-011-  Epitési tdrmelék konténeres elszéllitisa, lerakasa, 2 db 20 000 0 40000
0016762 lerakéhelyi dijjal, 5,0 m*-es konténerbe
1 21-011- Munkahelyi depdniabdl épitési tormelék 10 m3 5000 0 50000
0016825  konténerbe rakdsa, kézi erével, nallé munka
esetén elszamolva, konténer sz4llitis nélkiil
Munkanem dsszesen: 40 462 293 906




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag Dij

egységdr egységre Osszesen Osszesen

1 31-000- Beton és kdbeton fal bontasa,
0034175 15-25 cm vastagsag kozott,
C12/15 - C25/30 betonmindség kozott

2,67 m3

65 000,0

0 173550

Munkanem osszesen:

0 173550




Fém nyildsz4ré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszdm Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij

Anyag

Dij

egységdr egységre Osszesen Osszesen

1 45-000- Récsok, korlatok, keritések bontisa, 277 m 2 800 0 77560
0376444  idomacél récs vagy korlat
Munkanem osszesen: 0 77560







CYEVIEP

RRFT-

Megrendeld:
Algy6 Nagykézség Onkormanyzata
6750 Algyd, Kastélykert u. 40.

Beruhézas megnevezése, cime:
PIAC ARUSITOTER KIALAKITASA
6750 Algy6 Bavér u. 2.; Hrsz.: 802

Koltségvetés f6osszesits

Me'gnevezés Anyagkoéltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 2 639 005 2 266 465

1.2 Akadélyoztatasi koltség 0,00% 0

1.3 Epités kozvetlen koltségei 2 639 005 2 266 465

1.4 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 2 639 005 2 266 465

2.1 Arkockazati fedezet vet.alap 2 639 005

2.2 Arkockézati fedezet 0,00% 0

2.3 Anyagigazgatési ksg. vet.alap 2 639 005

2.4 Anyagigazgatési koltség 0,00% 0

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4 2 266 465

2.6 Fedezet 0,00% 0

3.1 Tartalékkeret vetitési alap 4 905 470

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

4.1 AFA vetitési alap 4 905 470

4.2 Afa 27,00% 1324 477

5. A munka ara 6 229 947
GYELVIEP

NKFT-

Levin aeh
i B







Munkanem Gsszesité

Munkanem megnevezése Anyag bsszege Dij osszege
Irtas, fold- és sziklamunka 877 849 890 279
Utburkolatalap és makad4mburkolat 680 160 266 966
készitése

Kd6burkolat készitése 1 080 996 1109 220
Osszesen: 2 639 005 2 266 465

4 905 470



Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszdm Tétel szévege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij
ség  egységdr egységre Osszesen  {sszesen
1 21-002- Humuszos terméréteg, term&fold 21,58 m3 561 0 12 106
0014456  leszedése, teritése gépi erével, 18%-o0s
terephajlédsig, barmilyen talajban,
2 21-003- Lyukfiirds vagy kisméretli foldkiemelés, 54,4 m 4 864 0 264602
0014574  oszlop,
alaptest vagy lehorgonyzés részére, kézi
erdvel, 2 m mélységig, 0,30 m atmérdig,
talajosztaly: IV.
3 21-003- Munkasrok foldkiemelése kozmi nélkiili 79,85 m3 1776 0 141814
0014884  teriileten, gépi erével, kiegészitd kézi
munkdéval, birmely konzisztenciaju, I-IV.
oszt. talajban, dicolés nélkiil, 3,0 m’
4 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik 208,60 m2 331 0 69 047
0015663  felilleten gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval talajosztaly: I-IV.
5 21-008- Toémorités barmely tomoritési osztalyban 41,72 m3 15,0 739 626 30 831
0016210  gépi erdvel, nagy feliileten, tomorségi
6 21-008- Simité hengerlés a foldmii (tiikor és 208,60 m2 15,0 220 3129 45 892
0016263  padka) feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m
7 21-011- Fejtett fold felrakdsa széllitéeszkozre, 101,43 m3 550 0 55787
0016406  géppel, talajosztaly I-IV.
8 21-011- Talajstabilizalds, talajertsités 250,32 m2 420 100 105134 25032
4018831 geotextilidval
REHAU RAUMAT geotextilia PP-bé],
fehér, 400 g/m2, 20,0 kN/m, Cikkszam:
9 21-011- Felt6ltések alap- és labazati falak kézé és 41,72 m3 12 000 4000 500640 166 880
2614054  alagsori vagy ald nem pincézett foldszinti
padozatok ald, az anyag szétteritésével,
mozgatisdval, kézi dongdléssel,
osztalyozatlan kavicsbdl Természetes
szemmegoszlasu kavics, THK 0/32 O-
TT Nwéllddhdra
10 21-011- Feltoltések alap- és labazati falak kozéés 4,32 m3 12 000 4000 51840 17 280
2614066  alagsori vagy ald nem pincézett

foldszintipadozatok ald, az anyag
szétteritésével, mozgatasaval, kézi
dongoléssel,

osztalyozatlan kavicsbél

Természetes szemmegoszlasi kavics,
THK 0/32 Q-TT, Art4nd, kavics szivargd



Irtds, fold- és sziklamunka

11 23-003- Vasbeton pontalapok készitése 9,84 m3 22 000 6200 216480 61 008
0024311 helyszinen kevert .....min&ségli betonbél,
C16/20 - XOv(H) - 16 - F3 - CEM 32,5,
m = 6,6 finomsigi modulussal
877849 890279

Munkanem &sszesen:




Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
ég egységdr egységre Osszesen 0Osszesen
1 61-003- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 31,3 m3 18 000 7197 563400 225266
0675032  kotdanyagu stabilizalt réteg készitése, 2,00 m-
nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2
jelii keverékbdl CKt-T2 jelli, cement
kotdanyagih homokos kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulzié (4j név: C 40 BI)
2 61-006- Utpélya cstiszdsmentesitése ziizalékkal Nemes 8,34 m3 14 000 5000 116760 41700
0675810  zizottkd, NZ 0/4 Colas-Eszakké, Tallya
Munkanem dsszesen: 680 160 266 966




Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szivege

Menny. Egys
ég

Anyag
egységir

Dij Anyag
egységre  isszesen

Dij dsszesen

1 62-002-
0677631

2 62-003-
2072082

3 62-003-
2072094

Siillyesztett szegély vagy futésor
készitése,alapdrok kiemeléssel, beton
alapgerenddval,hézagolissal,

40 cm hosszi eldregyértott beton
szegélyelemekbdl

LEIER Quartz siillyesztett litszegélyko,
sziirke, 40/15/20 cm , Cikkszam:
HUTJS1105C12/15 - XN(H) foldnedves
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max =
16 mm, m = 6,3 finomségi modulussal

Térburkolat készitése rendszerkévekbél 6 cm-
es vastagsaggal,

10x10x6 - 40x40x6 cm kozotti méretekben
LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20,
20x30x6 cm, kombinalt méretekben
melirozott, N+F, (fiistantracit, kagyléhéj,
mogyord, gesztenye) C.sz.: HUTIS5232

Térburkolat készitése rendszerkdvekbél 6 cm-
es vastagsdggal,

10x10x6 - 40x40x6 cm kézotti méretekben
LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20,
20x30x6 cm, N+F, kombinalt méretekben,
sziirke, Cikkszam: HUTJS5228

67,2 m

90,00 m2

118,60 m2

3980

3900

3900

4400 267456

3900 351000

3900 462540

295 680

351000

462 540

Munkanem Gsszesen:

1 080 996

1109 220







